

2026年度

原子力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1	志賀原子力発電所 可搬型モニタリングポストの取替(2027年度)	可搬型モニタリングポスト11台の取替えを実施する。	2027/4/7	2028/3/28
2	志賀原子力発電所 低BGβ線スペクトロメータの取替(2026年度)	低BGβ線スペクトロメータの取替えを実施する。	2026/6/26	2027/3/24
3	志賀原子力発電所 マスク類の充足(2027)	全面マスク、フードマスクの充足	2027/8/11	2027/8/11
4	志賀原子力発電所 管理区域用被服類の定期充足(2027年度)	B服の充足	2027/7/27	2027/7/27
5	志賀原子力発電所 管理区域用綿手袋の定期充足(2027年度)	綿手袋の充足	2027/8/11	2027/8/11
6	志賀原子力発電所 管理区域出入管理設備の充足	APD充電器12台を充足する。	2026/10/16	2028/2/29
7	志賀原子力発電所 区画材の定期充足(2027年度)	区画材の充足	2027/7/27	2027/7/27
8	志賀原子力発電所 スミヤロ紙等の定期充足(2027年度)	スミヤロ紙, 雑固体廃棄物シール等の充足	2027/4/30	2027/8/11
9	志賀原子力発電所 ダストろ紙等の定期充足(2027年度)	ダストろ紙, 粘着マット等	2027/5/28	2027/5/28
10	志賀原子力発電所2号機 DG乾式リアクトル予備品設置	非常用ディーゼル発電機乾式リアクトルの予備品を設置する。	2028/3/31	2028/3/31
11	志賀原子力発電所2号機 500kV GIS志賀中能登線2Lユニット接続タンクの充足	00kV GIS 2Lユニット修繕に必要な接続タンクを充足する。	-	2027/3/31
12	志賀原子力発電所2号機 SPC端末装置更新工事	NW側SPC装置親局更新に伴い更新工事を実施する必要がある。	2029/10/1	2029/12/28
13	志賀原子力発電所 構内配電線限流リアクトル購入	既設限流リアクトルに劣化が見られるため取替工事を実施する。	2027/4/1	2027/11/30
14	新規制基準要求を踏まえた貫通部情報の整理委託(その2)	現場調査及びプラントメーカー所掌外も含め貫通部情報をする。	2026/9/14	2027/3/31
15	志賀1号機 SA条件下における原子炉格納容器内発生異物量の算出委託	志賀1号の格納容器内の異物量調査の実施	2026/7/5	2027/3/26
16	志賀原子力発電所2号機 耐震クラス分類図整理	他社及び当社の審査状況を踏まえ、最新の耐震クラスの分類図を作成する。	2026/9/10	2027/3/26
17	志賀原子力発電所2号機 所内変圧器他トリップ回路(中央制御盤)改造成立性検討委託	所内変圧器及び予備電源変圧器トリップインターロック改造成立性検討委託(中央制御盤分)	2026/6/8	2027/3/31
18	志賀原子力発電所2号機 所内変圧器他トリップ回路(変圧器盤)改造成立性検討委託	所内変圧器及び予備電源変圧器トリップインターロック改造成立性検討委託(現場分)	2026/6/8	2027/3/31
19	志賀原子力発電所2号機 津波評価(その2)	実施済の津波評価の妥当性検証のため、第3者の立場から津波評価を実施する。	2026/9/10	2027/3/26
20	暫定ハザードによる地震PRA評価	暫定の基準地震動での地震発生確立を用いて、地震PRAを実施する。	2026/6/26	2027/3/26
21	志賀原子力発電所1号機 起動変圧器トリップ回路(変圧器盤)改造成立性検討委託	起動変圧器トリップインターロックの成立性検討(現場分)	2026/6/8	2027/3/31
22	志賀原子力発電所1号機 起動変圧器トリップ回路(中央制御盤)改造成立性検討委託	起動変圧器トリップインターロックの成立性検討(中央制御盤分)	2026/6/8	2027/3/31
23	暫定ハザードによる津波PRA評価	暫定の基準津波高さで津波発生確立を用いて津波PRAを実施する。	2026/9/10	2027/3/26

2026年度

原子力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
24	志賀2号機 A-HPFLポンプに関する適合性審査助勢委託(2026年)	A-HPFLポンプに係る解析, エビデンス整理, 審査助勢	2026/7/5	2027/3/26
25	志賀原子力発電所 回転機器精密診断調査委託	回転機器の精密診断を実施する。	2026/9/1	2027/3/31
26	志賀原子力発電所2号機 デジタル安全保護回路の共通要因故障に関する方針書作成委託	デジタル安全保護回路の共通要因故障に関する基本方針書作成の検討を実施する。	2026/10/1	2027/3/31
27	志賀原子力発電所2号機 可搬型代替低圧ポンプ審査資料作成助勢委託	可搬型代替低圧ポンプに係る審査資料作成助勢	2026/8/3	2027/3/26
28	志賀原子力発電所2号機 可搬型代替海水ポンプ他審査資料作成助勢委託	可搬型代替海水ポンプに係る審査資料作成助勢	2026/8/3	2027/3/26
29	志賀原子力発電所 脱塩器樹脂性能解析業務委託(2026年度)	CD樹脂の性能試験	2026/7/15	2026/10/30
30	志賀2号機 新規制基準に係る適合性審査助勢委託(2026年)	原子炉等規制法 適合性審査に係る解析・評価(審査再開後のコメント対応他)を実施する。	2026/8/3	2027/3/26
31	回路解析に係る火災防護対象ケーブル評価委託	回路解析及び安全停止解析を踏まえた火災防護対象ケーブルの精緻化を実施する。	2026/9/28	2027/3/31
32	BOP開放試験委託	BOP加振試験, 開放試験及びBOP閉止装置の一部を構成する強制開放装置の試験を実施する。	2027/7/1	2028/3/31
33	火災防護対象設備の緩和系特定に係る検討委託(その2)	原子炉の安全停止に必要な機器・電路及び手段を特定する。	2026/9/28	2026/12/25
34	感知・消火設備の耐震評価委託	感知・消火設備の耐震性を評価する。	2026/9/28	2026/12/25
35	志賀原子力発電所2号機 火災影響評価に係るケーブルルート調査委託(その2)	原子炉の安全停止に必要なケーブルの敷設ルートを調査し, 部屋単位で整理する。	2026/11/2	2027/3/31
36	SA設備の設置環境条件評価委託(その3)	SA設備の設置環境条件評価検討	2026/8/3	2027/3/31
37	格納容器内水素濃度計(水素吸蔵式)の設置成立性検討委託(その2)	PCV水素濃度計の追設に関する成立性検討	2026/8/1	2027/3/1
38	格納容器内水素・酸素濃度計(Hermetis)設置成立性検討委託(その2)	格納容器内水素・酸素濃度計(Hermetis)設置成立性検討	2026/8/3	2027/3/31
39	格納容器破損防止対策の有効性評価(TQUV)解析委託(2026年度)	格納容器破損防止対策の有効性評価(TQUV)の解析を委託する。	2026/7/1	2027/3/31
40	中央制御室のSA環境下における室温に対する電気品の健全性評価検討委託	中央制御室のSA環境下における室温に対する電気品の健全性評価検討	2026/7/10	2027/3/31
41	設工認対象設備整理委託(2026年度)	機械設備の操作及び制御に係る信号ラインと電源ラインの色塗りを実施する。	2026/6/24	2027/3/31
42	海水熱交換器建屋門形クレーン飛来物衝突評価委託(その3)	過年度評価結果をふまえた, 門型クレーンへの竜巻飛来物の詳細衝突評価の実施	2026/6/1	2027/1/31
43	重大事故等対処設備の線量評価モデル検討委託	重大事故等時における機器積算線量評価	2026/8/3	2027/3/31
44	SFP水位計(ガイドパルス式)の耐震強化の成立性検討委託	SFP水位・温度計(ガイドパルス式)の耐震強化に関する成立性検討	2026/7/1	2027/3/1
45	逃がし安全弁の窒素ガス供給に関する成立性検討委託	SRVの新設ポンベの接続先をSV-3側した場合の成立性検討	2026/9/1	2027/3/1
46	設置変更許可審査事務局助勢委託(2026)	設置変更可審査事務局に係る助勢を委託する。	2026/6/22	2027/3/26

2026年度

原子力設備調達予定件名

- ・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
- ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
47	電源設備の耐環境試験委託	電源設備の耐環境試験の実施	2026/6/24	2027/3/31
48	格納容器フィルタベント系に係る審査対応評価委託(2026年度)	格納容器フィルタベント系の審査資料を作成するため、追加評価を実施する。	2026/8/3	2027/3/31
49	安全性向上工事の設備図書等整理委託(その2)	設備図書等の整備委託を実施する。	2026/8/3	2027/3/31
50	ケーブルトレイ消火設備に係る許容電流評価委託	不燃シート施工後の許容電流が、定格電流を上回ることを評価する。	2026/7/10	2026/12/25
51	固定式ガス消火設備の配置成立性検討委託(原子炉建屋管理区域)	原子炉建屋管理区域内の固定式ガス消火設備の配置成立性を検討する。	2026/9/28	2027/3/31
52	海水熱交換器建屋竜巻飛来物衝突評価委託	海水熱交換器建屋壁面の竜巻飛来物衝突対策検討・評価	2026/12/1	2027/6/30
53	志賀原子力発電所2号機 PRAに関する適合性審査助勢委託(2026年度)	PRAに関する新規制基準適合性審査助勢を委託する。	2026/8/1	2027/3/31
54	内的事象運転時PRAモデルの高度化に係る解析委託(2026年度)	PRAに関する新規制基準適合性審査助勢を委託する。	2026/8/1	2027/3/31
55	竜巻影響評価委託(その3)	竜巻防護設備設置個所の躯体評価を踏まえた設備対策成立性の追加検討	2026/7/1	2026/12/25
56	志賀原子力発電所2号機 サブドレン設備のうち電気計装設備に関する成立性検討委託	サブドレン設備の設置成立性検討	2026/7/1	2027/3/31
57	漏えい拡大防止堰設置の成立性検討委託(その2)	油の漏洩面積を抑制するための堰の成立性を検討する。	2026/7/1	2026/12/25
58	竜巻防護対策設備に伴う圧損影響評価委託	竜巻防護対策設備に伴う圧損影響評価	2026/9/1	2027/3/31
59	志賀原子力発電所2号機 原子炉建屋水素爆発防止評価委託	原子炉建屋の水素評価を委託する。	2026/7/1	2027/3/31
60	被ばく評価再解析委託(居住性評価関連)	被ばく評価(居住性評価関連)の再解析を実施する。	2026/7/1	2027/7/1
61	志賀原子力発電所2号機 ガス絶縁開閉装置等の耐震性評価委託	ガス絶縁開閉装置等の耐震性評価	2026/6/24	2027/3/31
62	内部火災影響評価業務に係る火災特性表作成委託	志賀2号機の内部火災影響評価に必要な火災区域(区画)特性表の作成及び評価を行う。	2026/12/1	2027/3/31
63	原子炉格納容器解析委託(2026年度)	先行プラントの審査状況を踏まえた追加評価を実施する。	2026/8/3	2027/3/31
64	窒素ガス発生装置の審査対応用検討委託(2026年度)	窒素ガス発生装置の審査対応用検討委託にて現場確認が必要と評価されたものについて、現場確認を実施	2026/8/3	2027/3/31
65	格納容器フィルタベント系に係る線量評価委託	使用条件下における機器の健全性を確認するため、線量評価を実施する。	2026/8/3	2027/3/31
66	設工認図書エビデンス検討委託	設工認審査準備のため、図書エビデンス記載方法の検討委託を実施する。	2026/8/3	2027/3/31
67	耐震B, Cクラス油内包設備の耐震性評価委託	耐震B,Cクラスの油内包設備が基準地震動に耐えられることを評価する。	2026/9/28	2027/3/31
68	局所ガス消火設備成立性検討委託(海水熱交換器建屋)	海水熱交換器建屋(FEIエリア, TCWポンプエリア)の局所ガス消火設備の成立性を検討する。	2026/9/28	2027/3/31
69	ガスタービン発電機の火力設備技術基準適合性に関するエビデンス整理委託	GTGの火力設備技術基準適合性に関するエビデンス整理	2026/7/10	2027/3/31

2026年度

原子力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
70	空調ダクト修復試験委託追加評価委託	模擬ダクト(2023年度に実施したハゼ折り構造以外)を用いた試験を実施する。	2026/8/3	2027/3/31
71	感知・消火設備の電源成立性評価委託	感知・消火設備の電源容量成立性を検討する。	2026/9/28	2027/3/31
72	ケーブル許容電流低減対策成立性確認委託	耐火ラッピング等を施工した後の許容通電電流が、定格電流を上回ることを評価する。	2026/7/1	2026/12/25
73	可搬型SA設備保管エリアの火災感知器設置成立性確認委託	可搬型SA設備保管エリアの異なる2種類の感知器の成立性を検討する。	2026/7/1	2026/12/25
74	海水温度及び制御室空調系のLCO設定に係る解析委託	保安規定検討会内で海水温度及び制御室空調系のLCO設定に係る解析等の実施	2026/9/1	2027/3/31
75	格納容器内水素濃度計(水素吸蔵式)の設置成立性検討委託(その1)	PCV水素濃度計の追設に関する成立性検討	2026/8/1	2027/3/1
76	格納容器内水素・酸素濃度計(Hermetis)設置成立性検討委託(その1)	格納容器内水素・酸素濃度計(Hermetis)設置成立性検討	2026/8/3	2027/3/31
77	品証様式ー8作成補助ツール導入に係る事前検討(その4)	品証様式の作成管理を行うツールの導入に向け、志賀への適用可否等の検討を実施する。	2026/6/24	2027/3/31
78	可燃物データ整備委託	志賀2号機 火災区域内における可燃物の単位発熱量の精緻化。	2026/7/10	2027/3/31
79	消火区画の成立性検討委託	火災区域見直しに伴う消火区画の成立性を検討する。	2026/9/28	2027/3/31
80	PAR等系統成立性検討委託(2026年度)	先行プラントの審査状況を踏まえた追加評価を実施する。	2026/8/3	2027/3/31
81	屋外火災感知設備の配置成立性検討委託	屋外エリアの感知設備の成立性を検討する。	2026/9/28	2027/3/31
82	光ファイバー式熱感知設備の配置成立性検討委託	ケーブルトレイ耐火ラッピング内部に設置する光ファイバー式熱感知設備の成立性を評価。	2026/9/28	2026/12/25
83	大型航空機衝突時の損傷範囲等評価委託	大型航空機衝突時の損傷範囲及び機能喪失範囲の特定	2026/9/1	2026/12/25
84	設工認対象設備整理委託(その6)	最新状況を踏まえ、設工認対象設備リスト(目録・申請範囲含む)を更新する。	2026/8/3	2027/3/31
85	機器配置図作成委託(その4)	設工認審査準備のため、発電所機器配置図を最新設計状況に合わせて更新する。	2026/8/3	2027/3/31
86	代替残留熱除去設備等に係る審査対応用評価委託	代替残留熱除去設備の運転条件拡大等について、審査対応のため予め成立性を確認する必要がある。	2026/8/3	2027/3/31
87	SRV用可搬型蓄電池(リチウムイオン電池)の成立性検討委託	SRV用可搬型蓄電池に関して、リチウムイオン電池を採用した場合の成立性検討	2026/7/1	2027/3/1
88	SRV用可搬型蓄電池(リチウムイオン電池)の設置に関する成立性検討委託	SRV用可搬型蓄電池に関して、上部中央制御室への設置の成立性検討	2026/7/1	2027/3/1
89	電気品に係る要目表エビデンス整理委託(その3)	設工認審査準備のため、非常用電源要目表のエビデンス整理を実施する。	2026/8/3	2027/3/31
90	志賀原子力発電所2号機 FV排気ピットの水素燃焼評価成立性検討委託	FV排気ピットの水素燃焼評価	2026/7/1	2027/3/31
91	次期軽水炉の適用性検討委託	次世代炉(BWRX-300、HI-ABWR)の当社への導入に関する検討を委託する。	2026/7/1	2027/3/31
92	格納容器破損防止対策の有効性評価(被ばく関連)解析委託(2026年度)	格納容器破損防止対策の有効性評価(被ばく関連)の解析を委託する。	2026/9/1	2027/3/31

2026年度

原子力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チームe-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
93	革新軽水炉「SRZ-1200」の適用性検討委託	次世代炉(SRZ-1200)の当社への導入に関する検討。	2026/8/1	2027/3/31
94	埋設屋外消火配管の耐震評価委託	屋外埋設消火配管に対する地盤変位を考慮した耐震評価の実施。	2026/8/3	2026/12/18
95	原子炉格納容器の内装材不燃性試験委託	志賀2号機 原子炉格納容器内装材のうち、製造中止品の代替品の成立性を検討する。	2026/9/1	2027/3/31
96	ガス遮断器の耐震性評価委託	ガス遮断器の耐震性評価	2026/6/24	2027/3/31
97	志賀原子力発電所 蛍光X線分析装置の取替(2027年度)	蛍光X線分析装置の取替えを実施する。	2027/4/7	2028/2/29
98	志賀原子力発電所2号機 スロッシング荷重を考慮した復水貯蔵タンクの耐震成立性検討	重大事故時の水源として期待する復水貯蔵タンクの耐震成立性を検討する。	2026/6/26	2027/3/26
99	志賀原子力発電所2号機 所内変圧器の耐震成立性検討(その2)	令和6年の能登半島地震における変圧器損傷事例を受けて所内変圧器の耐震成立性検討を実施する。	2026/9/10	2027/3/26
100	志賀原子力発電所2号機 予備電源変圧器の耐震成立性検討	令和6年能登半島地震により変圧器が損傷した事例を受けて、予備電源変圧器の耐震成立性検討を実施する。	2026/9/10	2027/3/26
101	志賀原子力発電所2号機 新規制基準対応関連制御盤の配置最適化検討委託(その2)	制御盤の配置最適化検討	2026/6/24	2027/3/31
102	志賀原子力発電所2号機 計装配管の耐震性評価における耐震対策成立性検討	計装配管の耐震性評価にあたり、現場のサポート種類等をもとに補強が必要なサポートを選定する。	2026/6/26	2027/3/26
103	物揚場の浮桟橋の成立性検討	到達が早い津波に対して燃料等輸送船が係留を維持するために、物揚場における浮桟橋の成立性を検討する。	2026/9/10	2027/3/26
104	志賀原子力発電所2号機 暫定耐震条件による原子炉建屋内機器の耐震成立性検討	RCCV内機器の大型機器等に対する耐震成立性を確認する。	2026/11/25	2027/3/26
105	志賀原子力発電所2号機 暫定耐震条件による屋外設備の耐震成立性検討	海域断層の運動の考慮を含めて基準地震動の増大リスクに対する屋外設備の耐震成立性を検討する。	2026/11/25	2027/3/26
106	志賀原子力発電所2号機 原子炉補機冷却海水ポンプ耐震サポートの成立性検討	海水ポンプを長尺化した場合に耐震サポートの追加等が予想されるため、耐震サポートの成立性を検討する。	2026/9/10	2027/3/26
107	志賀原子力発電所2号機 A-RCW接続口成立性検討委託	A-RCW接続口の配置場所の見直し検討	2026/7/5	2027/3/26
108	志賀原子力発電所2号機 常設／可搬型低圧代替注水系の計装分離の成立性検討委託	常設／可搬型低圧代替注水系の計装分離の成立性検討	2026/6/24	2027/3/31
109	SFPカメラ空冷装置の設置のうち電源の成立性検討委託	SFPカメラ空冷装置の設置のうち電源の成立性検討委託	2026/7/20	2027/3/31
110	志賀原子力発電所2号機 耐環境試験結果を踏まえた計器移設成立性検討委託	耐環境試験結果を踏まえた計器移設成立性検討	2026/6/24	2027/3/31
111	志賀2号機 先行機審査を踏まえた復水器の耐震成立性検討委託(その4)	先行機審査及び過年度評価結果を踏まえた復水器の耐震成立性検討を実施	2026/8/21	2027/3/31
112	TIP格納容器バウンダリ機能強化対策の成立性検討委託	TIP案内管のRCCVバウンダリ機能部位の耐環境性強化対策の成立性検討	2026/6/24	2027/3/31
113	志賀原子力発電所2号機 重大事故等時における機器設計環境条件仕様書更新委託	重大事故等時における機器設計環境条件仕様書更新	2026/12/7	2027/3/31
114	志賀原子力発電所2号機 PAR入口温度の計測範囲変更成立性委託	PAR入口温度の計測範囲変更成立性検討	2026/7/10	2027/3/31
115	志賀原子力発電所2号機 原子炉補機冷却海水ポンプの移設成立性検討(その2)	基準津波による水位低下を考慮し、RSWポンプを取水可能な地点へ移設する対応の成立性を検討する。	2026/9/10	2027/3/26

2026年度

原子力設備調達予定件名

- ・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
- ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
116	重大事故等時における機械設備の線量評価委託(その2)	耐放射線量を超えた機械設備に対する詳細評価, 設備対策検討	2026/7/5	2027/3/26
117	原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の発電用原子炉冷却施策の成立性評価委託	A-HPFL系における各課題に対する検討他	2026/7/5	2027/3/26
118	志賀原子力発電所2号機 既設空調ダクトサポート取外し時の耐震性に係る検討	原子炉建屋オペフロの既設空調ダクトサポート取外し時の耐震性に係る検討を実施する。	2026/9/10	2027/3/26
119	SFPカメラの緊急時対策所での監視施策の成立性検討委託	SFPカメラの緊急時対策所での監視施策の成立性検討	2026/7/20	2027/3/31
120	緊急時対策所の空調機更新成立性検討委託	緊急時対策所の空調機更新の成立性検討	2026/8/3	2027/3/31
121	SFP水位計・温度計の審査資料作成等助勢委託	SFP水位計・温度計の審査資料作成等助勢委託	2026/7/20	2027/3/31
122	志賀原子力発電所2号機 使用済燃料貯蔵ラックの減衰定数見直し検討	先行プラントの審査実績を踏まえ, 使用済燃料貯蔵ラックの減衰定数の応答依存性を検討する。	2026/6/26	2027/3/26
123	SFP監視設備のうち現場盤UPS撤去等の成立性検討委託	SFP監視設備のうち現場盤UPS撤去等の成立性検討	2026/7/20	2027/3/31
124	TSW系隔離対策に係る成立性検討委託(その2)	検出器の製造中止に伴う影響評価および成立性の再検討	2026/8/21	2027/3/31
125	志賀原子力発電所2号機 仮設吊り足場等の耐震性に係る検討	安全上重要な設備の直上や周囲に設置する仮設吊り足場等について, その耐震性に係る検討を実施する。	2026/9/10	2027/3/26
126	緊急時対策所可搬型発電機の成立性検討委託	緊急時対策所可搬型発電機の成立性検討	2026/6/24	2027/3/31
127	注水系統成立性検討委託	A-RHR実施時のRHRポンプ空転評価の実施	2026/8/3	2027/3/26
128	志賀原子力発電所2号機 原子炉圧力容器温度計の計測範囲変更施策の成立性検討委託	SFP水位計・温度計の審査資料作成等助勢委託	2026/7/10	2027/3/31
129	SA時におけるHPIN成立性検討委託	HPIN系のボンベ本数の精緻確認の実施	2026/8/3	2027/3/26
130	CAMS警報設定値の変更施策の成立性検討委託	CAMS警報設定値の変更に伴うプロセス計算機改造等の成立性を確認する。	2026/6/24	2027/3/31
131	志賀原子力発電所2号機 貫通部止水処置の耐震評価委託	貫通部の止水処置について耐震性を評価	2026/11/30	2027/3/31
132	可搬型スプレイヘッダ放水試験委託	可搬型スプレイヘッダにおける当社固有条件での放水範囲の確認	2026/8/3	2027/3/26
133	志賀原子力発電所 協力会社仮設事務所電源設備設置工事	協力会社仮設事務所用の電源設備を設置する	2026/10/1	2027/3/31
134	志賀原子力発電所 PITS伝送装置取替工事	モニタリングポスト設備のPITS伝送装置の取替を実施する。	2026/10/1	2029/1/22
135	志賀原子力発電所2号機 電源設備点検のうち無停電交流電源装置点検	プラント停止期間中に要求のある電源設備の点検を実施する。	2027/4/3	2028/3/30
136	志賀原子力発電所2号機 500kVGIS志賀中能登線2Lユニットガス漏れ修理	志賀2号500kVGIS志賀中能登線2Lユニットのガス漏れ修理を実施	2026/12/1	2027/3/31
137	志賀原子力発電所 非常用DG製造中止品の代替品検討委託	非常用D/G計装品の製造中止に伴う, 代替品の設計検討を委託する。	2026/9/1	2027/3/31
138	志賀原子力発電所1号機 電源設備点検のうち無停電交流電源装置点検	プラント停止期間中に要求のある電源設備の点検を実施する。	2027/4/3	2028/3/30

2026年度

原子力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
139	志賀原子力発電所1号機 SGTS排ガスモニタ移設に伴う成立性検討委託	SGTS排ガスモニタについて、移設の成立性検討を行う。	2027/4/1	2028/3/31
140	志賀原子力発電所2号機液体廃棄物処理系制御盤点検	液体廃棄物処理系の制御盤点検	2027/9/1	2027/12/28
141	志賀原子力発電所2号機スクリーン洗浄水ポンプ工場点検	志賀2号機スクリーン洗浄水ポンプの工場点検	2026/10/1	2027/5/30
142	志賀原子力発電所焼却設備排ガスモニタ定検工事	焼却設備排ガスモニタの点検	2027/6/1	2027/7/31
143	志賀原子力発電所2号機 主変圧器取替工事関連除却工事のうち高圧側ブッシング除却	2号主変圧器の解体および2次側ガス絶縁母線を分解する。	2028/8/1	2028/11/30
144	志賀原子力発電所 気象観測鉄塔消雷装置修繕工事	気象観測鉄塔消雷装置に腐食および脱落が見受けられるため、消雷装置の取替を実施する。	2027/9/1	2028/3/31
145	志賀原子力発電所 気象観測鉄塔腐食修繕工事(2026年度)	気象観測鉄塔の腐食部材の取替を実施する。	2026/9/1	2027/3/31
146	志賀原子力発電所 モニタリングポスト定検工事(27)	モニタリングポスト定検工事を行う。	2027/5/10	2027/9/30
147	志賀原子力発電所2号機 低圧電源車年次点検(2026)	安全性向上対策資機材の低圧電源車(4台)について、年次点検を実施する。	2026/8/20	2026/10/30
148	志賀原子力発電所2号機 原子炉系制御装置COS取替工事	志賀2号機の原子炉系制御装置COS取替を実施する。	2027/7/1	2028/3/31
149	志賀原子力発電所2号機 固定式冷却水タンク水位制御回路修繕工事	発電機冷却水系のタンク水位制御回路の修繕を実施する。	2026/9/1	2027/3/31
150	志賀原子力発電所2号機 非常用ディーゼル発電設備(B)点検工事	2号非常用ディーゼル発電設備(B)点検工事を実施する。	2027/7/1	2027/11/30
151	志賀原子力発電所プラント情報伝送システム更新	プラント情報伝送システムの取替を実施する。	2028/4/1	2029/3/31
152	志賀原子力発電所 D/Y無人フォークリフト取替工事	固体廃棄物貯蔵庫ドラム缶運搬用の無人フォークリフトの取替を実施する。	2027/10/2	2028/3/31
153	志賀原子力発電所 焼却設備プロパンタンク設置工事	焼却設備プロパンタンクを新規に設置する。	2027/2/1	2027/4/30
154	志賀原子力発電所 焼却設備伸縮接手修繕	焼却設備煙道耐火物の修繕工事を実施する。	2027/2/1	2027/4/30
155	志賀原子力発電所 焼却設備煙道耐火物修繕工事	焼却設備煙道耐火物の修繕工事を実施する。	2027/2/1	2027/4/30
156	志賀原子力発電所 海水保修建屋クレーン設置工事	海水保修建屋用天井クレーンを設置する。	2027/5/1	2027/11/30
157	志賀原子力発電所2号機 スクリーン設備予備品補修(その1)	2号スクリーン設備の補修を実施する。	2027/4/1	2027/9/30
158	志賀原子力発電所1号機 補助ボイラー蒸気だめ廻り弁取替工事	補助ボイラー蒸気だめ廻り弁の取替を実施する。	2027/6/1	2027/12/25
159	志賀原子力発電所 放射性廃棄物焼却設備定検工事事用部品の充足	焼却設備の定期点検用部品を充足する。	2027/2/1	2027/2/1
160	志賀原子力発電所2号機 混合ガス(水素・酸素)燃焼による配管損傷防止評価委託	志賀2号において水素燃焼が生じる混合ガスが蓄積しないよう排出ラインを設ける等の対策が必要か検討する。	2026/8/1	2027/3/31
161	志賀原子力発電所1号機 D/G予備品修繕工事	1号D/G予備品修繕工事を実施する。	2026/12/1	2028/3/31

2026年度

原子力設備調達予定件名

- ・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
- ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
162	志賀原子力発電所 固化系定検工事(固化系造粒機点検他)	固化系設備の定期点検を実施する。	2027/4/1	2027/6/30
163	志賀原子力発電所 放射性廃棄物焼却設備定検工事	焼却設備の定期点検を実施する。	2027/2/1	2027/4/30
164	志賀原子力発電所2号機 換気空調系ダンパ点検対象検討調査委託	2号換気空調系のVDやスリットについて、再稼動に伴う風量調整前のVD等の点検要否を検討する。	2026/7/1	2027/3/31
165	志賀原子力発電所 固化系定検工事(固化系造粒機点検他)用部品の充足	固化系設備の定期点検に必要な部品を充足する。	2027/4/1	2027/4/1
166	志賀原子力発電所 固化系定検工事用部品の充足	固化系設備の定期点検に必要な部品を充足する。	2027/4/1	2027/4/1
167	志賀原子力発電所2号機 ホース延長回収車工場点検	A号車のホース回収装置およびコンテナ着脱装置の点検、劣化部品の取替えを工場にて実施する。	-	2027/3/31
168	志賀原子力発電所2号機 可搬型代替海水ポンプ点検(2026)	点検計画に基づき、可搬型代替海水ポンプ(3台)の年次点検を工場にて実施する。	-	2027/3/31
169	志賀原子力発電所 供用期間中検査計画の検討委託(その5)	志賀原子力発電所 供用期間中検査計画の検証委託を行う。	2026/8/1	2027/3/31
170	志賀原子力発電所2号機 気体廃棄物処理系冷凍機取替工事成立性検討委託	2号OG系冷凍機を代替フロンの適用した冷凍機に取り替える工事の成立性を検討する。	2026/7/1	2027/3/31
171	志賀原子力発電所2号機 緊急時対策所非常用空調設備点検用交換部品の充足	非常用空調設備に必要な交換部品を充足する。	-	2027/3/31
172	志賀原子力発電所 焼却設備C/F点検工事	焼却設備C/Fについて、定期的な清掃・取替を実施する。	2027/4/1	2027/4/1
173	志賀原子力発電所2号機 D/G補機類点検工事助勢	2号D/G(C)補機類点検工事における助勢作業を実施する。	2026/8/3	2026/9/30
174	志賀原子力発電所 薬物検査装置の充足	薬物検査装置の取替を実施する。	-	2028/3/31
175	志賀原子力発電所2号機 D/G高弾性ゴム継手予備品設置	2号D/G高弾性ゴム継手の予備品の設置を実施する。	-	2029/3/30
176	志賀原子力発電所2号機 循環水管点検用架台の充足	2号循環水管点検用架台を充足する。	-	2028/3/31
177	志賀原子力発電所2号機 SLC予備品充足	2号SLC予備品を充足する。	-	2029/3/30
178	志賀原子力発電所2号機 スクリーン設備バケット垂鉛塗装	2号スクリーンバケットについて、溶融亜鉛メッキ塗装を実施する。	2026/9/1	2027/6/30
179	志賀原子力発電所2号機 塵芥搬送機の充足	2号塵芥搬送機の取替を実施する。	-	2027/3/1
180	志賀原子力発電所1号機 D/G予備品充足	1号D/G予備品を充足する。	-	2028/3/31
181	志賀原子力発電所1号機 スクリーン設備(C)点検工事用部品の充足	1号スクリーン設備の点検を実施する。	-	2027/9/30
182	志賀原子力発電所2号機 循環水管点検用架台用吊ピース購入	2号循環水管点検用架台用の吊ピースを設置する。	-	2027/12/1
183	志賀原子力発電所2号機 R/B・T/B排風機出口GD修繕工事用部品の充足	2号R/B・T/B排風機出口GDのダンパー式取替用部品を充足する。	-	2027/9/17
184	志賀原子力発電所1号機 D/G(B)シリンダライナ等修繕工事用交換部品の充足	1号D/Gシリンダライナ等修繕工事用交換部品を充足する。	-	2026/10/1

2026年度

原子力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
185	志賀原子力発電所2号機 HECW冷凍機銅管及び保温材修繕工事用部品の充足	2号通常時定期点検としてHECW冷凍機銅管及び保温材修繕工事に必要な部品を充足する	2027/4/1	2027/4/1
186	志賀原子力発電所2号機 燃料プール冷却浄化系定検工事用交換部品の充足	2号通常時定期点検として燃料プール冷却浄化系機器の点検に必要な交換部品を充足する。	2028/2/1	2028/2/1
187	志賀原子力発電所1号機 CONWシール水系弁修繕工事用部品の充足	エロージョンの進行があるため、取替を実施する必要がある。	2027/4/1	2027/10/29
188	志賀原子力発電所 LLW廃棄体実入輸送容器運搬作業(2027年度)	LLW埋設用廃棄体の輸送容器搬出に係る固体廃棄物貯蔵庫～物揚場間の運搬作業	2027/5/17	2027/8/31
189	志賀原子力発電所 LLW廃棄体空輸送容器運搬作業(2027年度)	LLW埋設用廃棄体の輸送容器受入に係る物揚場～固体廃棄物貯蔵庫間の運搬作業	2027/5/10	2027/6/30
190	志賀原子力発電所2号機 起動用中性子源の除却	志賀2号機の原子炉内の中性子源を除却する。	2029/2/1	2029/4/30
191	志賀原子力発電所 電気設備工事監理委託(2026年度)	今後複数の工事が並行して行われ工事監理業務が錯綜することから、一部の工事監理業務を委託する。	2026/9/1	2027/3/31
192	志賀原子力発電所 電気設備工事監理委託(2027年度)	今後複数の工事が並行して行われ工事監理業務が錯綜することから、一部の工事監理業務を委託する。	2027/4/1	2028/3/31
193	志賀原子力発電所 可搬型設備の運用等に関する業務委託	可搬型設備の定期運転、環境測定等の業務を実施する。	2027/4/1	2028/3/31
194	志賀原子力発電所2号機 ダスト放射線モニタ検出器等取替工事	・モニタ検出器 ・ろ紙送り装置等ラック内機器(ポンプを除く)	2026/12/1	2028/12/22
195	志賀原子力発電所2号機 循環水管点検用ジブクレーンの充足	2号循環水管点検用ジブクレーンの取替を実施する。	-	2027/6/1
196	志賀原子力発電所2号機 トラッシュピットクレーンの充足	2号トラッシュピットクレーンの取替を実施する。	-	2027/6/1
197	志賀原子力発電所 可搬型小物物品搬出モニタの充足	可搬型小物物品搬出モニタ2台を充足する。	2026/10/16	2028/2/29
198	志賀原子力発電所 放射線計測器の充足	GMサーベイメータ43台、電離箱サーベイメータ15台、パトロールサーベイメータ26台を充足する。	2028/2/29	2028/2/29
199	志賀原子力発電所 管理区域用ゴム手袋の定期充足(2027年度)	ゴム手袋の充足	2027/8/11	2027/8/11
200	航空機墜落火災等の補正評価委託	EPP資料提出時の補正のため、航空機墜落火災及び大規模損壊時火災影響の評価を実施する。	2026/6/24	2027/6/30
201	志賀1、2号機 原子炉施設解体に伴う廃棄物量調査助勢委託	原子炉施設解体に伴い発生する廃棄物量の調査に係る助勢業務の実施	2026/6/1	2026/10/30
202	防潮堤に対する爆風圧詳細評価(その2)	防潮堤に対する燃料輸送車両等からの爆風圧等詳細評価	2026/6/24	2027/3/31
203	志賀原子力発電所2号機 主変圧器取替工事関連除却工事	2号主変圧器を撤去する。	2028/8/1	2028/11/30
204	志賀原子力発電所2号機 通常時緊急時対策棟電源設備点検	緊急時対策棟の電源設備点検を行う。	2028/1/6	2028/2/29
205	志賀原子力発電所2号機 計算機用300V常用蓄電池取替(含む関連除却工事)	計算機用300V常用蓄電池(MSJ-300×438セル)の取替工事を実施する。	2028/1/10	2028/3/31
206	志賀原子力発電所 2027年度 付属建屋空調設備取替工事(含む関連除却工事)	付属建屋の空調の取替を実施する。	2027/4/1	2028/3/31
207	志賀原子力発電所2号機 可搬型窒素ガス発生装置取替	安全性向上対策資機材として配備している可搬型窒素ガス発生装置A号車の取替を実施する。	-	2029/3/30

2026年度

原子力設備調達予定件名

- ・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
- ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
208	志賀原子力発電所1号機 スクリーン設備(C)点検工事	1号スクリーン設備の点検を実施する。	2027/10/1	2028/3/31
209	志賀原子力発電所2号機 塵芥搬送機取替工事	2号塵芥搬送機の取替を実施する。	2027/3/1	2027/5/30
210	志賀原子力発電所2号機 原子炉補機冷却水系点検工事	志賀原子力発電所2号機 原子炉補機冷却水系点検工事を実施する。	2027/3/1	2027/7/30
211	志賀原子力発電所1号機 LSD系配管修繕工事	LSD系は配管減肉箇所が多いことから、計画的に取替を実施することとしている。	2026/12/1	2027/2/26
212	志賀原子力発電所2号機 スクリーン設備予備品補修(その2)	2号スクリーン設備の補修を実施する。	2027/4/1	2027/9/30
213	志賀原子力発電所1号機 原子炉補機冷却水系点検工事	志賀原子力発電所1号機 原子炉補機冷却水系点検工事を実施する。	2027/8/2	2027/12/24
214	志賀原子力発電所2号機 屋外機械設備補修塗装工事(その1)	2号屋外機械設備の補修塗装工事を実施する。	2027/4/1	2028/3/31
215	志賀原子力発電所2号機 屋外機械設備補修塗装工事(その2)	2号屋外機械設備の補修塗装工事を実施する。	2027/4/1	2028/3/31
216	志賀原子力発電所 物揚場ジブクレーン除却工事(その1)	物揚場ジブクレーンの除却を行う。	2027/4/1	2027/7/30
217	志賀原子力発電所1号機 屋外機械設備補修塗装工事	1号屋外機械設備の補修塗装工事を実施する。	2027/4/1	2028/3/31
218	志賀原子力発電所2号機 RCW熱交換器清掃工事	志賀原子力発電所2号機 RCW熱交換器清掃工事を実施する。	2027/3/1	2027/7/30
219	志賀原子力発電所1号機 重油タンク(B)点検工事	重油タンク(B)の開放点検点検工事を実施する。	2027/6/1	2027/12/24
220	志賀原子力発電所1号機 D/G燃料主管点検工事	1号D/G燃料主管点検工事を実施する。	2027/4/5	2028/3/29
221	志賀原子力発電所 仮設事務所飲料水配管設置工事	仮設事務所飲料水配管設置を実施する。	2026/7/1	2027/3/31
222	志賀原子力発電所2号機 スクリーン設備バケット垂鉛塗装付帯工事	2号スクリーンバケットについて、溶融垂鉛メッキ塗装を実施する。	2026/9/1	2027/6/30
223	志賀原子力発電所2号機 液体廃棄物処理系定検工事	点検計画に基づき液体廃棄物処理系の点検を実施する必要がある。	2027/9/1	2027/12/28
224	志賀原子力発電所 補助ボイラー共通設備定検工事	補助ボイラー共通設備の定期点検を実施する。	2027/6/1	2028/1/28
225	志賀原子力発電所1号機 補助ボイラーB号機定検工事	補助ボイラーB号機の定期点検を実施する。	2027/6/1	2028/1/28
226	志賀原子力発電所1号機 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系点検工事	志賀原子力発電所1号機 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系点検工事を実施する。	2027/6/1	2027/9/30
227	志賀原子力発電所2号機 Hx/B・T/B常用電気品区域VD取替工事	2号Hx/B・T/B常用電気品区域給気処理装置のVDの取替を実施する。	2027/4/1	2027/6/30
228	志賀原子力発電所1号機 蒸気系バイパス弁他点検工事	蒸気系弁、トラップの修繕を実施する。	2027/7/1	2027/12/24
229	志賀原子力発電所2号機 循環水管点検用架台用吊ピース設置工事	2号循環水管点検用架台用の吊ピースを設置する。	2027/12/1	2028/4/30
230	志賀原子力発電所2号機 タービン補機冷却水系点検工事	志賀原子力発電所2号機 タービン補機冷却水系点検工事を実施する。	2027/5/3	2027/10/29

2026年度

原子力設備調達予定件名

- ・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
- ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
231	志賀原子力発電所 ブルドーザ取替	ブルドーザの新規品への入替を実施する。	-	2027/11/30
232	志賀原子力発電所1号機 タービン補機冷却水系点検工事	志賀原子力発電所1号機 タービン補機冷却水系点検工事を実施する。	2027/8/2	2027/12/24
233	志賀原子力発電所2号機 循環水管点検用ジブクレーン取替工事	2号循環水管点検用ジブクレーンの取替を実施する。	2027/6/1	2027/8/30
234	志賀原子力発電所2号機 トラッシュピットクレーン取替工事	2号トラッシュピットクレーンの取替を実施する。	2027/6/1	2027/8/30
235	志賀原子力発電所 ドライクリーニング機点検工事	ドライクリーニング機(A)の点検を行う。	2026/7/1	2027/3/31
236	志賀原子力発電所1号機 CONWシール水系弁修繕工事	エロージョンの進行があるため、取替を実施する必要がある。	2027/4/1	2027/10/29
237	志賀原子力発電所 物揚場ジブクレーン除却工事(その2)	物揚場ジブクレーンの除却を行う。	2027/4/1	2027/7/30
238	志賀原子力発電所1号機 補助ボイラーC号機弁点検	補助ボイラーC号機隔離弁の点検を実施する。	2027/6/1	2027/12/24
239	志賀原子力発電所2号機 Rw/B排風機出口GD修繕工事	2号Rw/B排風機(A)(B)出口GDのダンパー式取替を実施する。	2027/4/1	2027/6/30
240	志賀原子力発電所1号機 洗濯廃液配管取替工事	1号洗濯廃液配管の減肉が確認されていることからの取替を実施する。	2026/7/1	2027/3/31
241	志賀原子力発電所1号機 HCW系弁修繕工事	エロージョンの進行があるため、取替を実施する必要がある。	2026/9/1	2027/3/31
242	志賀原子力発電所1号機 RCW熱交換器清掃工事	志賀原子力発電所1号機 RCW熱交換器清掃工事を実施する。	2026/11/2	2027/2/26
243	志賀原子力発電所1号機 RCW熱交換器清掃工事	志賀原子力発電所1号機 RCW熱交換器清掃工事を実施する。	2027/8/2	2027/12/24
244	志賀原子力発電所 仮設事務所飲料水配管他の充足	仮設事務所飲料水配管他を充足する。	2026/7/1	2027/3/31
245	志賀原子力発電所 資機材運搬委託	資機材の運搬を実施する。	2026/10/1	2027/3/31