
2026・2027年度

火力設備調達予定件名

No. タイプ 件名 仕様/工事概要 着工予定
納入/竣工

予定

1 請負 敦賀火力発電所１号　過熱器管他修繕工事 過熱器管他修繕工事 － 2027/7/27

2 請負 敦賀火力発電所１号　ＡＨ修繕工事 ＡＨ高温側ロータタイヤ,Ｔバー補修 － 2027/7/27

3 請負 敦賀火力発電所１号　排脱・排水制御計算機取替 ケーブル・モジュール他購入，取替 － 2027/7/27

4 請負 敦賀火力発電所１号　ボイラー化学洗浄工事 ボイラー化学洗浄工事 － 2027/7/27

5 請負 敦賀火力発電所１号　ＩＤＦ保温修繕工事 石綿除去、保温取替他 － 2027/7/27

6 請負 敦賀火力発電所１号　ボイラー給炭設備修繕工事 給炭機、微粉炭管補修 － 2027/7/27

7 請負 敦賀火力発電所１号　ミル粉砕テーブル修繕工事 ミル粉砕テーブル部品の購入、工場修理 － 2027/7/27

8 請負 敦賀火力発電所１号　ミル修繕工事 ミル関係の分解点検 － 2027/7/27

9 請負 敦賀火力発電所１号　煙突修繕工事 ライニング撤去・吹付け、劣化調査 － 2027/7/27

10 請負 敦賀火力発電所１号　電気集塵器移動電極部品購入 リンクチェーン、スプロケット、インバータ購入 － 2027/7/27

11 請負 敦賀火力発電所１号　煙風道修繕工事 煙風道内部点検、外装版保温取替、補修 － 2027/7/27

12 請負 敦賀火力発電所１号　電気集塵器部品購入 放槌用、集槌用、ブラシ等の部品購入、現地工事 － 2027/7/27

13 請負 敦賀火力発電所１号　過熱器管他検査工事 工場解析、現地工事 － 2027/7/27

14 請負 敦賀火力発電所１号　排脱煙道機器修繕工事 エキスパン取替、天井板取替他 － 2027/7/27

15 請負 敦賀火力発電所１号　過熱器管他点検工事 肉厚測定、他検査 － 2027/7/27

16 請負 敦賀火力発電所１号　ボイラー特別点検工事 検査工事 － 2027/7/27

17 請負 敦賀火力発電所１号　ボイラー火炉壁管点検他工事 部品購入、工場分析 － 2027/7/27

18 請負 敦賀火力発電所１号　ボイラー風箱パネル点検工事 風箱パネル点検工事 － 2027/7/27

19 請負 敦賀火力発電所１号　ミル回転分級機インバータ盤修繕工事 回転分級機インバータ、制御電源装置他購入、取替・動作試験 － 2027/7/27

20 請負 敦賀火力発電所１号　ボイラー通風設備修繕工事 通風機軸受入替補修 － 2027/7/27

21 請負 敦賀火力発電所１号　電気集塵器修繕工事 リンクチェーン、スプロケット、インバータ取替 － 2027/7/27

22 請負 敦賀火力発電所１号　高Ｃｒ鋼使用部位点検補修工事 工場解析、現地工事 － 2027/7/27

開示項目

・以下の件名は，予告なく変更・中止になる場合があります。また，すでに調達手続中または完了している場合があります。

・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チームe-mail：mhizai.hatmuden@rikuden.co.jp 
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23 請負 敦賀火力発電所１号　ロータリースクリーン点検工事 分解点検手入れ、駆動装置分解点検手入れ他 － 2027/7/27

24 請負 敦賀火力発電所１号　タービン特別点検工事 タービン特別点検 － 2027/7/27

25 請負 敦賀火力発電所１号　過熱器管他修繕付帯工事 過熱器管他修繕工事の助勢工事 － 2027/7/27

26 請負 敦賀火力発電所１号　排脱ＧＧＨ機器修繕工事 エレメント抜出、挿入、ピニオンギア取替他 － 2027/7/27

27 請負 敦賀火力発電所１号　排煙脱硝装置触媒取替工事（含む関連除却） 触媒取外し，挿入他 － 2027/7/27

28 請負 敦賀火力発電所１号　タービン特別点検付帯工事 特別点検の助勢等の付帯工事 － 2027/7/27

29 請負 敦賀火力発電所１号　ボイラータービン付属配管点検工事 保温解体・復旧、肉厚測定 － 2027/7/27

30 請負 敦賀火力発電所１号　遮断器点検工事 メタクラ遮断器、パワーセンター遮断器、機構部点検・清掃・注油・動作試験 － 2027/7/27

31 請負 敦賀火力発電所１号　排脱吸収塔修繕工事 ミストエリミネータ取替、ノズル取替他 － 2027/7/27

32 請負 敦賀火力発電所１号　排煙脱硝装置定期点検補修工事 排煙脱硝装置本体の清掃，点検，手入れ、計装品点検校正 － 2027/7/27

33 請負 敦賀火力発電所　揚炭機レール修繕工事 レール交換 2026/7/1 2026/12/19

34 請負 敦賀火力発電所　排水処理滞留槽修繕工事 滞留槽内汚泥処理 2026/8/1 2026/12/25

35 請負 敦賀火力発電所　揚運炭コンベヤベルト修繕工事 コンベヤベルト交換 2026/9/21 2027/3/1

36 請負 敦賀火力発電所　浸出水処理定期点検補修工事 機器分解点検手入れ 2026/8/1 2027/3/25

37 請負 敦賀火力発電所　揚運炭コンベア設備ガーター修繕工事 落炭受け補修 2026/8/1 2027/3/31

38 請負 敦賀火力発電所　No.1原水タンク内面塗装 内面再塗装 2027/3/1 2027/6/30

39 請負 敦賀火力発電所　Ｎｏ．１，２純水タンク外面塗装工事 外面再塗装 2027/3/1 2027/6/30

40 請負 敦賀火力発電所　１号機灰処理設備定期点検補修工事 灰処理設備定期点検 2027/4/1 2027/7/18

41 請負 敦賀火力発電所　揚運炭積付機旋回軸受修繕工事 旋回軸受交換 2026/7/1 2027/7/23

42 請負 敦賀火力発電所　揚運炭積付機旋回軸受修繕付帯工事 旋回軸受購入および交換 2027/3/1 2027/7/23

43 請負 敦賀火力発電所　１号機フライアッシュ機器点検 1Dフライアッシュサイロ点検 2026/7/1 2027/7/29

44 請負 敦賀火力発電所　揚運炭設備定期点検補修工事 揚運炭設備定期点検 2026/12/1 2027/7/31

2 / 10 ページ



2026・2027年度

火力設備調達予定件名

No. タイプ 件名 仕様/工事概要 着工予定
納入/竣工

予定

開示項目

・以下の件名は，予告なく変更・中止になる場合があります。また，すでに調達手続中または完了している場合があります。

・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チームe-mail：mhizai.hatmuden@rikuden.co.jp 

45 請負 敦賀火力発電所　揚運炭コンベア設備ガーター修繕工事 落炭受け補修 2027/4/1 2027/7/31

46 請負 敦賀火力発電所　揚運炭設備制御装置修繕工事 揚運炭払出系リンクＰＬＣ修繕 2026/6/1 2027/7/31

47 請負 敦賀火力発電所　揚運炭移動機械旋回装置修繕工事 旋回装置装置一式交換 2027/4/1 2027/8/25

48 請負 敦賀火力発電所　揚運炭№１２ＢＥ修繕工事 上部軸他交換 2027/4/1 2027/8/27

49 請負 敦賀火力発電所　１号機灰処理装置旧分級器撤去工事 サイロ廻り旧分級配管撤去 2027/4/1 2027/9/24

50 請負 敦賀火力発電所　揚炭機レール修繕工事 レール交換 2027/7/1 2027/12/19

51 請負 敦賀火力発電所　揚運炭受入コンベヤ落炭受修繕工事 落炭受補修 2027/4/1 2027/12/20

52 請負 敦賀火力発電所　排水処理滞留槽修繕工事 滞留槽内汚泥処理 2027/8/1 2027/12/25

53 請負 敦賀火力発電所　無線ページング装置取替工事 無線ページング取替，端末購入 2027/7/1 2028/2/29

54 請負 敦賀火力発電所　２号機灰処理設備定期点検補修工事 灰処理設備定期点検 2028/4/1 2028/7/28

55 請負 敦賀火力発電所　揚運炭設備定期点検補修工事 揚運炭設備定期点検 2027/12/1 2028/7/31

56 請負 敦賀火力発電所　揚運炭設備制御装置修繕工事 揚運炭受入系リンクＰＬＣ修繕 2027/6/1 2028/7/31

57 請負 敦賀火力発電所　ＳＴケーブル・ホース巻取装置修繕工事 ケーブル・ホース巻取装置一式交換 2028/4/1 2028/8/25

58 請負 敦賀火力発電所　揚運炭コンベア設備ガーター修繕工事 落炭受け補修 2028/4/1 2028/8/31

59 請負 敦賀火力発電所　揚運炭受入コンベヤ落炭受修繕工事 落炭受補修 2028/4/1 2028/12/20

60 請負 富山新港火力発電所 石炭1号機械装置定期点検補修工事 各機器の定期点検 － 2027/6/22

61 請負 富山新港火力発電所 石炭1号ＢＴＧ他点検調整工事 ボイラー点検　他 － 2027/6/22

62 請負 富山新港火力発電所 石炭1号ボイラー特別検査工事 ボイラー特別検査工事 － 2027/6/22

63 請負 富山新港火力発電所 石炭1号排脱定期点検補修工事 排煙脱硫装置の定期点検 － 2027/6/22

64 請負 富山新港火力発電所 石炭1号ボイラー減肉管点検付帯工事 減肉管の点検補修の付帯工事 － 2027/6/22

65 請負 富山新港火力発電所 石炭2号機械装置定期点検補修工事 各機器の定期点検 － 2027/12/2

66 請負 富山新港火力発電所 石炭2号ＢＴＧ他点検調整工事 ボイラー点検　他 － 2027/12/2
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67 請負 富山新港火力発電所 石炭2号排脱定期点検補修工事 排煙脱硫装置の定期点検 － 2027/12/2

68 請負 富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー減肉管修繕工事 耐圧部管減肉点検及び修繕 － 2027/12/2

69 請負 富山新港火力発電所 石炭2号排脱GGH修繕工事 排脱GGHシール装置の取替 － 2027/12/2

70 請負 富山新港火力発電所 石炭2号タービン特別点検工事 高中圧・低圧ロータ,高圧内部車室,主要弁他特別点検 － 2027/12/2

71 請負 富山新港火力発電所 石炭2号主タービン関係修繕工事 タービン軸受工場修理,アライメント調整 － 2027/12/2

72 請負 富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー減肉管修繕付帯工事 耐圧部管減肉点検及び修繕付帯工事 － 2027/12/2

73 請負 富山新港火力発電所　天井クレーン補巻装置改造工事 天井クレーン補巻装置改造 2026/7/1 2027/1/30

74 請負 富山新港火力発電所　LNG構内無線通信設備設置工事 LNG設備廻り無線通信設備設置 2027/6/1 2027/2/26

75 請負 富山新港火力発電所　LNG１号機械装置中間点検補修工事 機械装置の点検・手入れ 2027/5/1 2027/6/25

76 請負 富山新港火力発電所　No.7重油タンク底部修繕工事 No.7重油タンク底部修繕 2026/8/1 2027/7/1

77 請負 富山新港火力発電所　LNGアンローディングアーム他点検補修工事 LNGアンローディングアーム他の点検補修 2027/4/1 2027/9/1

78 請負 富山新港火力発電所　LNGブリージングタンク補修塗装工事 ブリージングタンクの補修塗装 2027/4/1 2027/9/1

79 請負 富山新港火力発電所　燃料配管保温修繕工事 アスベスト保温の解体 2027/7/1 2027/12/1

80 請負 富山新港火力発電所　ローディングアーム定期点検補修工事 ローディングアーム定期点検補修 2027/7/1 2027/12/1

81 請負 富山新港火力発電所　石炭２号灰処理装置定期点検補修工事 石炭２号灰処理装置定期点検補修 2027/7/1 2027/12/1

82 請負 富山新港火力発電所　揚運炭装置定期点検補修工事 揚運炭設備定期点検 2027/4/1 2027/12/31

83 請負 富山新港火力発電所　LNG燃料設備機械装置定期点検補修工事 LNG燃料設備機械装置定期点検 2027/4/1 2028/3/1

84 請負 富山新港火力発電所　LNG１号計測機器点検工事 LNG１号計測機器点検 2028/5/2 2028/7/12

85 請負 富山新港火力発電所　LNG１号発電機設備点検工事 LNG１号発電機および制御装置点検用消耗品購入 2028/5/2 2028/7/12

86 請負 富山新港火力発電所　LNG１号発電機特別点検工事 LNG１号発電機特別点検，その他物品購入 2028/5/2 2028/7/12

87 請負 富山新港火力発電所LNG１号機　機械装置定期点検補修工事 機械装置の点検・手入れ 2028/3/20 2028/7/17

88 請負 富山新港火力発電所　LNG１号蒸気タービン特別点検工事 蒸気タービンの特別点検 2028/4/20 2028/7/17
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89 請負 富山新港火力発電所　LNG１号ボイラー・タービン点検工事 ボイラータービン点検 2028/3/20 2028/7/17

90 請負 富山新港火力発電所　LNG１号ボイラー特別点検工事 ボイラー特別点検 2028/4/20 2028/7/17

91 請負 富山新港火力発電所　LNG１号ボイラー・タービン技術指導員派遣工事 ボイラータービン点検 2028/4/20 2028/7/17

92 請負 富山新港火力発電所　LNGアンローディングアーム他点検補修工事 LNGアンローディングアーム他の点検補修 2028/4/1 2028/9/1

93 請負 富山新港火力発電所　LNG燃料設備保護継電器修繕工事 M/C,P/C保護継電器購入，現地工事 2026/6/1 2028/9/1

94 請負 富山新港火力発電所　LNG防消火海水ポンプディーゼル機関点検工事 防消火海水ポンプ用ディーゼル機関精密点検 2028/10/1 2028/12/1

95 請負 富山新港火力発電所　LNG燃料設備計装設備修繕 LNG貯槽LTD計購入，現地工事 2027/5/1 2028/12/1

96 請負 富山新港火力発電所　揚運炭装置定期点検補修工事 揚運炭設備定期点検 2028/4/1 2028/12/31

97 請負 富山新港火力発電所　LNG燃料設備機械装置定期点検補修工事 LNG燃料設備機械装置定期点検 2028/4/1 2029/3/1

98 請負 富山新港火力発電所　LNG１号蒸気タービン余寿命診断 蒸気タービンの余寿命診断 2028/4/20 2029/3/16

99 請負 富山新港火力発電所　LNG燃料設備保護継電器修繕工事 M/C,P/C保護継電器購入，現地工事 2027/6/1 2029/9/1

100 請負 七尾大田火力発電所１号　過熱器管他修繕工事 過熱器管およびスペーサー購入，現地工事 － 2027/6/26

101 請負 七尾大田火力発電所１号　排煙脱硫装置定期点検補修工事 定期点検補修工事 － 2027/6/26

102 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラープロテクター修繕工事 ﾎﾞｲﾗｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ購入、溶接工事 － 2027/6/26

103 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラー化学洗浄工事 ﾎﾞｲﾗｰ火炉壁管の化学洗浄 － 2027/6/26

104 請負 七尾大田火力発電所１号　過熱器管他修繕付帯工事 スペーサー取外し・磨き，過熱器管切断・開先加工，足場仮設解体 － 2027/6/26

105 請負 七尾大田火力発電所１号　過熱器管他点検工事  過熱器管他点検横置きパネルIUT － 2027/6/26

106 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラー本体非耐圧部修繕工事 ボイラー本体非耐圧部の補修 － 2027/6/26

107 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラー本体関係溶接他工事 部品購入、現地工事、工場分析 － 2027/6/26

108 請負 七尾大田火力発電所１号　タービン付属配管修繕工事 配管材購入、現地工事 － 2027/6/26

109 請負 七尾大田火力発電所１号　タービン本体他点検工事 タービン関係の点検および部品購入 － 2027/6/26

110 請負 七尾大田火力発電所１号　一次再熱器管修繕工事 一次再熱器管深層部の補修 － 2027/6/26
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お問い合わせ先：資材部発電購買チームe-mail：mhizai.hatmuden@rikuden.co.jp 

111 請負 七尾大田火力発電所１号　排脱ライニング修繕工事 ライニング外観目視点検、排脱ライニング補修工事他 － 2027/6/26

112 請負 七尾大田火力発電所１号　取水路防汚塗装工事 塗替塗装、補修塗装 － 2027/6/26

113 請負 七尾大田火力発電所１号　火炉壁管点検工事 火炉壁管の点検 － 2027/6/26

114 請負 七尾大田火力発電所１号　環境統合制御計算機修繕工事 付属機器（ＬＣＤ・ＨＩＳ）購入・取替 － 2027/6/26

115 請負 七尾大田火力発電所１号　タービン一般点検工事 タービン一般点検工事 － 2027/6/26

116 請負 七尾大田火力発電所１号　火炉壁管点検付帯工事 火炉壁管の点検の付帯工事（保温解体・復旧、磨き、足場作成・解体） － 2027/6/26

117 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラー炉底管減肉部修繕工事 ボイラー炉底管の調査および補修 － 2027/6/26

118 請負 七尾大田火力発電所１号　調節計購入 給水加熱器レベル調節計他購入 － 2027/6/26

119 請負 七尾大田火力発電所１号　記録計購入 記録計購入 － 2027/6/26

120 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラー一般検査工事 高Cr鋼使用部位他の検査工事 － 2027/6/26

121 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラー一般弁修繕工事 溶接工事、焼鈍作業 － 2027/6/26

122 請負 七尾大田火力発電所１号　循環水管防汚塗装工事 取水路他の防汚塗装工事 － 2027/6/26

123 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラープロテクター修繕付帯工事 プロテクター取外し・合わせ助勢 － 2027/6/26

124 請負 七尾大田火力発電所１号　一次再熱器管修繕付帯工事 一次再熱器管深層部の補修の付帯工事 － 2027/6/26

125 請負 七尾大田火力発電所１号　ＡＨエレメント修繕工事 エレメント抜出、挿入、荷受け他 － 2027/6/26

126 請負 七尾大田火力発電所１号　ボイラー一般検査付帯工事 検査の付帯工事（保温解体・復旧、磨き、足場作成・解体） － 2027/6/26

127 請負 七尾大田火力発電所１号　排脱ＧＧＨ修繕工事 補修用部品取替他 － 2027/6/26

128 請負 七尾大田火力発電所 １号灰処理装置定期点検補修工事 灰処理装置定期点検補修工事 2027/4/1 2027/7/1

129 請負 七尾大田火力発電所　１号排水処理装置定期点検補修工事 1号排水処理装置の定期点検補修工事 2027/4/1 2027/7/1

130 請負 七尾大田火力発電所　揚運炭設備定期点検補修工事 揚運炭設備の定期点検補修工事 2027/4/1 2027/7/1

131 請負 七尾大田火力発電所　揚運炭ハウスガータ修繕工事 揚運炭設備歩廊・落炭受け等の補修 2026/7/1 2028/3/1

132 請負 七尾大田火力発電所　揚運炭BC付帯設備修繕工事 ローラ・プーリの取替，補修 2026/9/1 2028/3/1
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No. タイプ 件名 仕様/工事概要 着工予定
納入/竣工

予定

開示項目

・以下の件名は，予告なく変更・中止になる場合があります。また，すでに調達手続中または完了している場合があります。

・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。
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133 物品 敦賀火力発電所１号　排脱ＧＧＨエレメント購入 低温エレメント購入 － 2027/7/27

134 物品 敦賀火力発電所１号　排煙脱硝装置触媒他購入 １層分の触媒他購入、現地工事 － 2027/7/27

135 物品 敦賀火力発電所１号　ミル部品購入 ミル部品の購入 － 2027/7/27

136 物品 敦賀火力発電所１号　クロスオーバー管工場修理 クロスオーバー管ベローズ他購入、工場修理、現地工事 － 2027/7/27

137 物品 敦賀火力発電所１号　循環水ポンプ工場修理 循環水ポンプ付属機器の工場修理（ﾗﾝﾅｰﾎﾞｽ，主軸，圧油導入装置他） － 2027/7/27

138 物品 敦賀火力発電所１号　排脱吸収塔撹拌機購入 吸収塔除塵塔撹拌機減速機購入、撹拌機取付調整 － 2027/7/27

139 物品 敦賀火力発電所１号　スートブロワ工場修理 減速機工場修理、ランスチューブノズル他部品購入 － 2027/7/27

140 物品 敦賀火力発電所１号　排脱吸収塔部品購入 スプレーノズル、ヘッダー購入、調整 － 2027/7/27

141 物品 敦賀火力発電所１号　ボイラ給水ポンプ部品工場修理 増速機一式購入、部品工場修理 － 2027/7/27

142 物品 敦賀火力発電所１号　排脱遠心分離機工場修理 遠心分離機工場修理、現地調整工事 － 2027/7/27

143 物品 敦賀火力発電所１号　排脱煙道エキスパン購入 エキスパン購入、点検調整 － 2027/7/27

144 物品 敦賀火力発電所１号　タービン関係部品工場修理 弁部品購入、工場修理、取替調整 － 2027/7/27

145 物品 敦賀火力発電所１号　ボイラー関係弁購入 弁一式購入、ステムナット購入 － 2027/7/27

146 物品 敦賀火力発電所１号　ＳＨコンロッド購入 コンロッド購入 － 2027/7/27

147 物品 敦賀火力発電所１号　排脱吸収塔ミストエリミネーター購入 吸収塔ミストエリミネータ，スプレーノズル購入 － 2027/7/27

148 物品 敦賀火力発電所１号　電気集塵器修繕工事 電気集塵器内部部品交換取付、槌打用ピース肉盛補修 － 2027/7/27

149 物品 敦賀火力発電所１号　ミル駆動減速装置他予備品工場修理 減速機および軸受箱工場修理 － 2027/7/27

150 物品 敦賀火力発電所１号　ボイラープロテクター購入 プロテクター購入 － 2027/7/27

151 物品 敦賀火力発電所１号　排脱設備撹拌機部品購入 撹拌機部品購入 － 2027/7/27

152 物品 敦賀火力発電所　２号Ｓ／Ｒスクレーパ装置部品購入 スプロケット，ガイドレール購入 － 2027/7/23

153 物品 敦賀火力発電所　揚運炭設備高圧電動機購入 受入系高圧電動機購入 － 2027/7/31

154 物品 敦賀火力発電所　揚運炭№１２ＢＥ部品購入 ケーシング他購入 － 2027/8/27
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155 物品 敦賀火力発電所　揚運炭設備減速機購入 減速機購入および工場修理 － 2027/9/24

156 物品 敦賀火力発電所　２号Ｓ／Ｒスクレーパ装置部品購入 スプロケット，ガイドレール購入 － 2028/7/30

157 物品 敦賀火力発電所　揚運炭設備高圧電動機購入 受入系高圧電動機購入 － 2028/7/31

158 物品 敦賀火力発電所　揚運炭設備減速機購入 減速機購入および工場修理 － 2028/9/1

159 物品 富山新港火力発電所 石炭2号主タービン関係精密点検 低圧タービン動翼翼溝,ターニング装置,制御装置関係の工場精密点検 － 2027/12/2

160 物品 富山新港火力発電所 石炭2号ﾐﾙ部品購入 ﾐﾙ経年劣化部品の購入 － 2027/12/2

161 物品 富山新港火力発電所 石炭2号AHエレメント部品他購入 AHエレメントの購入 － 2027/12/2

162 物品 富山新港火力発電所 石炭2号AH部品購入 AH経年劣化部品の購入 － 2027/12/2

163 物品 富山新港火力発電所 石炭2号排脱JBRパイプ他購入 排脱JBRのスパージャーパイプ他購入 － 2027/12/2

164 物品 富山新港火力発電所 石炭2号給水ポンプタービン工場修理 給水ポンプタービンの工場修理 － 2027/12/2

165 物品 富山新港火力発電所 石炭2号バーナ部品購入 バーナ経年劣化部品の購入 － 2027/12/2

166 物品 富山新港火力発電所　LNG１号ＧＴ高温部品余寿命評価 GT高温部品の余寿命評価 － 2027/2/19

167 物品 富山新港火力発電所　構内照明購入 構内照明購入 － 2027/3/20

168 物品 富山新港火力発電所　LNG１号燃焼器点検部品購入 燃焼器点検用部品購入 － 2027/6/25

169 物品 富山新港火力発電所　LNG燃料設備ITV設備購入 ITVカメラ他購入，試験調整 － 2027/9/1

170 物品 富山新港火力発電所　無線ページング装置購入 無線ページング装置 － 2027/12/20

171 物品 富山新港火力発電所　揚運炭防舷材購入 揚運炭岸壁防舷材の更新 － 2028/3/1

172 物品 富山新港火力発電所　LNG１号CPFMセンサ他購入 LNG１号CPFMセンサ・プリアンプ購入 － 2028/4/30

173 物品 富山新港火力発電所　LNG１号振動計購入 LNG１号振動計購入 － 2028/4/30

174 物品 富山新港火力発電所LNG１号機　ガスタービン高温予備品購入 ガスタービン予備品の修繕 － 2028/5/1

175 物品 富山新港火力発電所　LNG１号HRSGエキスパン購入 エキスパンの購入 － 2028/7/17

176 物品 富山新港火力発電所　セカンダリポンプ購入 セカンダリポンプ本体予備品購入 － 2028/10/1
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177 物品 富山新港火力発電所　LNG１号EH予備品工場点検 EH予備品の点検 － 2029/2/26

178 物品 富山新港火力発電所LNG１号機　ガスタービンロータ特別点検 ガスタービンロータの特別点検 － 2029/4/17

179 物品 富山新港火力発電所　LNG１号ガスタービンロータ工場修理 ガスタービンディスク取替補修 － 2029/4/17

180 物品 富山新港火力発電所　LNG１号タービン予備品工場点検 ガスタービン予備品の点検 － 2029/4/17

181 物品 富山新港火力発電所　LNG１号空気圧縮機動翼工場修理 圧縮機動翼のリコート － 2029/4/17

182 物品 富山新港火力発電所LNG１号機　ガスタービン燃焼器予備品購入 ガスタービン燃焼器購入 － 2029/6/8

183 物品 富山新港火力発電所　275kV母線保護リレー盤購入 275kV母線保護リレー盤購入 － 2029/12/31

184 物品 七尾大田火力発電所１号　排脱攪拌機予備品工場修理 ＪＲＡ攪拌機減速機３台の工場修理 － 2027/3/25

185 物品 七尾大田火力発電所１号　循環水ポンプ工場修理 循環水ポンプ部品の工場修理 － 2027/6/26

186 物品 七尾大田火力発電所１号　ＢＦＰ－Ｔ工場修理 ＢＦＰ－Ｔ部品の工場修理 － 2027/6/26

187 物品 七尾大田火力発電所１号　タービン予備品工場修理 タービン制御装置の工場修理 － 2027/6/26

188 物品 七尾大田火力発電所１号　ＡＨエレメント購入 AH低温エレメント購入 － 2027/6/26

189 物品 七尾大田火力発電所１号　ボイラー本体非耐圧部部品購入 部品購入、現地工事 － 2027/6/26

190 物品 七尾大田火力発電所１号　ＡＨ部品購入 SDS関連部品購入、ロータタイヤ切削補修 － 2027/6/26

191 物品 七尾大田火力発電所１号　ボイラー通風機部品購入 ボイラー通風機部品購入 － 2027/6/26

192 物品 七尾大田火力発電所１号　ボイラー過熱低減器工場修理 過熱低減器の工場修理 － 2027/6/26

193 物品 七尾大田火力発電所１号　排脱ＧＧＨ部品購入 ＳＳＣＳ他機器補修用部品購入、ＧＧＨ－スートブロワ補修用部品購入 － 2027/6/26

194 物品 七尾大田火力発電所１号　排脱ＳＧＦ部品購入 ＳＧＦ動翼他の補修部品購入、工場修理 － 2027/6/26

195 物品 七尾大田火力発電所１号　ボイラー高圧弁部品購入 高圧弁部品購入、現地工事 － 2027/6/26

196 物品 七尾大田火力発電所１号　排脱攪拌機減速機工場修理 排脱攪拌機の工場修理、点検用部品購入　 － 2027/6/26

197 物品 七尾大田火力発電所　揚運炭バンカー投炭装置部品購入 １号バンカー投炭装置部品の購入 － 2027/8/31

198 物品 七尾大田火力発電所　積付・払出機油圧装置部品購入 １号積付・払出機油圧部品購入 － 2027/8/31
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2026・2027年度

火力設備調達予定件名

No. タイプ 件名 仕様/工事概要 着工予定
納入/竣工

予定

開示項目

・以下の件名は，予告なく変更・中止になる場合があります。また，すでに調達手続中または完了している場合があります。

・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チームe-mail：mhizai.hatmuden@rikuden.co.jp 

199 物品 七尾大田火力発電所　揚運炭設備減速機工場修理 揚炭機，ＢＣ用減速機の工場点検 － 2027/8/31

200 物品 七尾大田火力発電所　揚炭機ＢＥ駆動チェーン購入 ２号揚炭機ＢＥ駆動チェーン更新 － 2027/10/30

201 物品 七尾大田火力発電所　揚炭機バケット購入 ２号揚炭機バケット更新 － 2027/10/30

202 物品 七尾大田火力発電所　積付・払出機油圧装置工場修理 １号積付・払出機油圧ポンプ等工場点検 － 2027/12/1

203 物品 七尾大田火力発電所１号　排脱遠心分離機工場修理 排脱遠心分離機３台の工場修理 － 2028/1/28

204 物品 七尾大田火力発電所　揚運炭BC付帯設備部品購入 ローラ・プーリの購入 － 2028/3/1

205 物品 七尾大田火力発電所　揚炭機ＢＥ駆動チェーン購入 １号揚炭機ＢＥ駆動チェーン更新 － 2028/10/30

206 物品 七尾大田火力発電所　揚炭機バケット購入 １号揚炭機バケット更新 － 2028/10/30
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