

2026年度

火力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先：資材部発電購買チームe-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1	敦賀火力発電所 1号機ミル減速機潤滑油他購入	ミル減速機潤滑油他購入	-	2027/6/28
2	七尾大田火力発電所 1号機ミル潤滑油購入	ミル潤滑油の購入	-	2027/4/2
3	七尾大田火力発電所 1号機燃料添加剤購入	燃料添加剤の購入	-	2027/3/31
4	七尾大田火力発電所 純水装置活性炭購入	純水水質の維持のため活性炭購入(A系列)	-	2026/12/25
5	敦賀火力発電所 1, 2号機復水脱塩装置イオン交換樹脂購入	機能維持(水質維持)のため取替用の樹脂を購入	-	2026/12/31
6	富山新港火力発電所 純水装置A系列樹脂購入	オルガノ樹脂: AMBERLITE HPR1024H, HPR4002CL, IRA900JCL, IRC76	-	2027/12/24
7	七尾大田火力発電所 復水脱塩装置 中間樹脂購入	ボイラ水質維持 復水脱塩装置 中間樹脂一式	-	2027/1/25
8	富山火力発電所 純水装置 イオン交換樹脂購入	イオン交換樹脂 SK-1B, PA-418, SK-1BL, PA312L	-	2026/10/31
9	七尾大田火力発電所 1号機 固定子冷却水樹脂購入	発電機固定子冷却水の水質維持	-	2027/3/31
10	七尾大田火力発電所 SPC端末装置購入	基幹系統安定化過渡安定化制御システム端末装置購入	-	2029/10/31
11	敦賀火力発電所 SPC端末装置購入	SPC端末装置購入, 据付, 試験調整	2026/6/1	2029/12/25
12	七尾大田火力発電所 1号機BRP工場修理	BRP工場分解点検	-	2027/6/26
13	敦賀火力発電所 2号機制御用電動機購入	65, 77, 65BM購入	-	2028/8/1
14	七尾大田火力発電所 1号機IDF電動機部品購入	カップリングボルトナット購入	-	2027/6/26
15	敦賀火力発電所 2号機排脱高压電動機ファンカバー購入	480kW電動機ファンカバー購入	-	2028/8/1
16	敦賀火力発電所 1号機FA灰処理真空ブロワ電動機購入	電動機1台購入	-	2027/7/29
17	富山火力発電所 灰処理装置ファンモータ購入	2.2kW電動機直結ファン一式購入	2026/11/30	2027/6/18
18	敦賀火力発電所 2号機保護継電器購入	発電機, 変圧器関係保護継電器購入	-	2028/8/1
19	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー関係電動機点検部品購入	IDF, PAF電動機用パッキン購入	-	2027/4/2
20	七尾大田火力発電所 1号機ボイラ関係電磁弁購入	ボイラ関係電磁弁購入	-	2027/6/26

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
21	富山新港火力発電所 石炭2号照明器具購入	石炭2号照明器具購入及び現地工事	2026/7/1	2027/3/1
22	敦賀火力発電所 1号機MRS制御盤インバータ購入	インバータ購入, 交換	-	2027/7/16
23	敦賀火力発電所 1号機電動弁駆動装置工場修理	電動弁工場修理他	-	2027/7/16
24	敦賀火力発電所 2号機電動弁駆動装置工場修理	電動弁工場修理他	-	2028/8/1
25	敦賀火力発電所 2号機BRP工場修理	BRP工場修理	-	2028/8/1
26	敦賀火力発電所 2号機発電機部品工場修理	口出しブッシング工場修理他	-	2028/8/1
27	富山新港火力発電所 2号照明器具購入	2号照明器具購入及び現地工事	2026/7/1	2027/3/1
28	敦賀火力発電所 2号機直流電源装置部品購入	直流電源装置部品購入, 交換	-	2028/8/1
29	敦賀火力発電所 2号機モールド型計器用変成器他購入	モールド型計器用変成器他購入	-	2028/8/1
30	富山新港火力発電所 航空障害灯部品購入	航空障害灯部品購入および現地工事	2026/6/1	2026/12/25
31	七尾大田火力発電所 1号機発電機PT購入	PT購入, 交換工事	-	2027/6/26
32	敦賀火力発電所 2号機MRS制御盤部品購入	MRS制御盤部品購入, 交換	-	2028/8/1
33	敦賀火力発電所 2号機給炭機制御盤部品購入	給炭機制御盤部品購入, 交換	-	2028/8/1
34	敦賀火力発電所 1号機22kV本館メタクラ計器用変成器購入	受電, 母線PT購入	-	2027/7/16
35	海水電解装置電極購入	電極購入	-	2027/2/28
36	七尾大田火力発電所 1号機燃焼管理計算機部品工場修理	パソコン他工場修理	-	2027/6/26
37	富山火力発電所 泡消火系統電動弁駆動装置購入	電動弁駆動装置6台購入・現地調整, 現地点検1台	2026/8/1	2026/12/24
38	敦賀火力発電所 2号機パワーセンター部品購入	ポジションスイッチ購入	-	2028/8/1
39	七尾大田火力発電所 屋外開閉所シールドカバー購入	シールドカバー購入, 交換工事	-	2027/6/26
40	敦賀火力発電所 1号機発電機窒素封入装置圧力調整器購入	発電機窒素封入装置圧力調整器購入, 据付, 試験調整	-	2027/7/27
41	富山新港火力発電所 石炭168kV遮断器部品購入	フィルター他消耗品購入	-	2027/12/2
42	七尾大田火力発電所 1号機排脱CVCF装置部品購入	CVCF劣化部品修繕	-	2027/6/26
43	富山火力発電所4号機 所内排水ポンプ購入	所内排水ポンプ2台購入	2026/6/1	2026/11/30
44	七尾大田火力発電所 揚運炭設備受入電動駆動装置購入	揚運炭受入系統電動駆動装置6台購入	-	2027/6/26
45	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理水中ポンプ工場修理	灰処理水中ポンプ工場修理(消耗品手配含)	2027/1/11	2027/12/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
46	富山新港火力発電所 石炭2号排脱SO2分析計点検工事	SO2分析計点検	-	2027/12/2
47	富山新港火力発電所 石炭2号排脱サイクロ減速機工場修理	サイクロ減速機工場修理	-	2027/12/2
48	富山新港火力発電所 石炭2号排脱リングコーン減速機工場修理	リングコーン減速機工場修理	-	2027/12/2
49	七尾大田火力発電所 1号機発電機ガス用弁購入	ガス用弁購入, 交換工事	-	2027/6/26
50	七尾大田火力発電所 1号機JOP絶縁ホース購入	絶縁ホース購入	-	2027/6/26
51	敦賀火力発電所 1号機直流電源装置触媒栓購入	触媒栓購入, 交換	-	2027/7/16
52	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理減速機工場修理	減速機工場修理	2027/1/11	2027/12/1
53	富山新港火力発電所 揚運炭ハンギングマグネット制御盤部品購入	シリコン整流スタック購入	2026/11/1	2028/3/31
54	富山新港火力発電所 揚運炭サイクロ減速機購入	サイクロ減速機購入	2027/12/1	2027/12/1
55	富山新港火力発電所 LNG1号発電機保護継電盤電源装置購入	発電機保護継電盤電源装置の購入, 交換工事	-	2028/7/13
56	富山新港火力発電所 LNG1号起変保護継電盤電源装置購入	起変保護継電盤電源装置の購入, 交換工事	-	2028/7/13
57	富山火力発電所4号機 排脱P/C遮断器SSTD工場修理	SSTD3台工場整備	-	2026/10/29
58	火力シミュレータ計算機UPS装置購入	敦賀・新港モデル計算機UPS装置交換	-	2027/3/26
59	敦賀火力発電所 揚運炭設備直流電源装置購入	蓄電池・充電器盤購入, 現地工事, 調整・試験	-	2027/7/1
60	敦賀火力発電所 2号機排脱CVCF購入	排脱設備用CVCF購入, 取替工事	-	2028/8/1
61	敦賀火力発電所 2号機排脱補機インバータ購入	電動機用インバータ3台購入, 取替工事	-	2028/8/1
62	七尾大田火力発電所 1号灰処理補機インバータ他購入	アッシュポンプインバータ他購入・据付調整	-	2027/6/26
63	七尾大田火力発電所 復水脱塩装置イオン交換樹脂分析	イオン交換樹脂性の性能劣化分析	2026/11/25	2027/3/31
64	富山新港火力発電所 分光光度計購入	ダブルビーム分光光度計(オートシッパ付き)	-	2026/12/25
65	敦賀火力発電所 1号機R/S駆動装置ベース購入	R/S駆動装置ベース購入	-	2027/4/20
66	七尾大田火力発電所 燃料油流量計工場修理	容積式流量計工場OH	-	2026/12/20
67	富山新港火力発電所 石炭原水受入流量計購入	流量計購入, 調整	2027/3/1	2027/8/31
68	富山火力発電所 工業用水受入流量計他購入	電磁流量計, プリンタ他購入	2027/5/10	2027/10/8
69	敦賀火力発電所 揚運炭設備サイロレベル計購入	レベル計購入, 現地調整・試験	-	2027/7/1
70	敦賀火力発電所 揚運炭設備ベルトコンベヤ検出器購入	ベルトコンベヤ廻り検出器購入	-	2027/7/1
71	七尾大田火力発電所 1号機熱電対ウェル点検工事	ウェル24本分点検	-	2027/6/26

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
72	七尾大田火力発電所 1号機排脱出口ガス流量計工場修理	排脱出口ガス流量計工場修理	-	2027/6/26
73	福井火力発電所 燃料タンクレベル計購入	三国軽油タンクフロート式液面計購入	-	2027/9/30
74	七尾大田火力発電所 1号機レベルスイッチ部品購入	スイッチユニット部購入	-	2027/6/26
75	七尾大田火力発電所 1号機タービン関係レベルスイッチ部品購入	スイッチユニット部購入	-	2027/6/26
76	七尾大田火力発電所 1号機導電率計工場修理	節炭器入口導電率計セル(Kバス)工場修理	-	2027/6/26
77	富山新港火力発電所 LNG受入サンプリング装置流量Tr購入	流量TR購入	-	2027/4/30
78	七尾大田火力発電所 1号機環境統合計算機部品購入	HIS, LCD購入, 交換作業	-	2027/6/26
79	敦賀火力発電所 2号機調節弁内弁他購入	調節弁内弁他購入	-	2028/8/1
80	敦賀火力発電所 2号機APC駆動装置制御機器工場修理	サーボアンプ他工場修理	-	2028/8/1
81	敦賀火力発電所 2号機排脱調節弁部品購入	調節弁内弁5台, 自動弁部品4台他購入	-	2028/8/1
82	敦賀火力発電所 2号機コールフローモニタ工場修理	コールフローモニタ工場修理	-	2028/8/1
83	七尾大田火力発電所 1号機ECOガスO2計プローブ予備品購入	プローブ予備品4本購入	-	2027/6/26
84	七尾大田火力発電所 1号機制炭機制御装置工場修理	制御基板工場修理, ロードセル購入, 取替工事	-	2027/6/26
85	敦賀火力発電所 2号機点火トーチ部品購入	点火トーチ部品購入	-	2028/8/1
86	敦賀火力発電所 2号機点火トーチ部品工場修理	トリプルボール弁他工場修理	-	2028/8/1
87	七尾大田火力発電所 1号機調節弁内弁部品他購入	ドレッサ製調節弁部品, ロック弁, 減圧弁購入	-	2027/6/26
88	敦賀火力発電所 2号機ボイラ炉内カメラ購入	ボイラ炉内カメラ購入	-	2028/8/1
89	七尾大田火力発電所 PIシステム機器購入	PIシステム構成機器購入	-	2027/7/1
90	敦賀火力発電所 2号機タービン差動トランス他購入	差動トランス, リミットスイッチ購入	-	2028/8/1
91	七尾大田火力発電所 1号機調節弁他部品購入	調節弁点検工事	-	2027/6/26
92	敦賀火力発電所 1号機分析計加熱導管購入	加熱導管購入	-	2027/7/16
93	敦賀火力発電所 純水装置シーケンサ購入	シーケンサ購入, 据付, 試験調整	-	2027/12/25
94	富山新港火力発電所 石炭2号エリアメータ工場修理	エリアメータ工場修理(3台)	-	2027/12/2
95	七尾大田火力発電所 1号機煙突入口ガス分析計修繕部品購入	分析計部品交換, 検定受験	-	2027/6/26
96	敦賀火力発電所 2号機排脱自動弁部品購入	自動弁部品33台他購入	-	2028/8/1
97	七尾大田火力発電所 1号機シーケンサ部品他購入	シーケンサ部品購入, 現地修繕工事含む	-	2027/6/26

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
98	七尾大田火力発電所 1号機タービン監視計器予備品購入	タービン監視計器予備品購入	-	2028/9/29
99	敦賀火力発電所 揚運炭移動機械ITV装置購入	カメラ・周辺機器購入、現地調整・試験	-	2027/12/1
100	敦賀火力発電所 1号機排脱酸化空気ブロワ振動計購入	振動計2台購入	-	2027/7/16
101	富山新港火力発電所 石炭2号タービン調節弁他部品購入	タービン調節弁他点検用部品の購入	-	2027/12/2
102	敦賀火力発電所 1号機自動弁購入	自動弁購入	-	2027/7/16
103	敦賀火力発電所 2号機AH-SDS部品購入	センサー、ベローズ購入	-	2028/8/1
104	富山新港火力発電所 石炭2号電磁弁購入	電磁弁16台購入	-	2027/12/2
105	富山新港火力発電所 石炭2号AH-SDS電気品購入	センサ購入	-	2027/12/2
106	敦賀火力発電所 2号機差圧演算器購入	差圧演算器購入	-	2028/8/1
107	敦賀火力発電所 2号機コントロールドライブロック弁他購入	ロック弁、シリンダーパッキン購入	-	2028/8/1
108	敦賀火力発電所 1号機コントロールドライブロック弁購入	コントロールドライブロック弁購入	-	2027/7/16
109	七尾大田火力発電所 1号機脱硝出入口ガス分析計部品購入	分析計部品交換、修繕工事	-	2027/6/26
110	富山新港火力発電所 石炭2号容積式流量計工場修理	容積式流量計3台工場修理	-	2027/12/2
111	富山新港火力発電所 2号ボイラ調節弁購入	調節弁内弁購入	2026/9/19	2026/11/30
112	富山新港火力発電所 石炭2号排脱調節弁内弁購入	排脱調節弁内弁購入	-	2027/12/2
113	七尾大田火力発電所 1号機点火トーチイグナイタ工場修理	イグナイタ工場修理	-	2027/6/26
114	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー調節弁他部品購入	ボイラー調節弁他点検用部品の購入	-	2027/12/2
115	敦賀火力発電所 2号機除湿装置部品購入	除湿装置部品購入他	-	2028/8/1
116	敦賀火力発電所 2号機自動バーナ部品購入	バーナ抜き差しシリンダ部品購入	-	2028/8/1
117	富山新港火力発電所 石炭2号接炎電極購入	接炎電極の購入	-	2027/12/2
118	敦賀火力発電所 2号機オーバル流量計工場修理	オーバル流量計工場修理	-	2028/8/1
119	七尾大田火力発電所 1号機オーバル流量計工場修理	オーバル流量計工場修理	-	2027/6/26
120	富山新港火力発電所 石炭2号アンモニア周り調節弁購入	調節弁4台購入	-	2027/12/2
121	七尾大田火力発電所 2号機ボイラ調節弁内弁購入	ボイラ調節弁内弁予備品購入	-	2027/3/1
122	七尾大田火力発電所 2号機タービン調節弁内弁購入	タービン調節弁内弁予備品購入	-	2027/3/1
123	七尾大田火力発電所 2号機起動弁内弁工場修理	起動弁内弁予備品工場修理	-	2027/3/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
124	敦賀火力発電所 1号機コントロールドライブ消耗部品購入	コントロールドライブ消耗部品購入	-	2027/7/16
125	敦賀火力発電所 2号機コントロールドライブ切替弁他購入	A/M切替弁, ポジショナパイロット購入	-	2028/8/1
126	敦賀火力発電所 2号機排脱変換器購入	変換器9台購入	-	2028/8/1
127	敦賀火力発電所 2号機煙突入口ガス採取器購入	ガス採取器購入	-	2028/8/1
128	敦賀火力発電所 揚運炭設備計量器部品購入	計量器速度検出器(2, 8A)購入	-	2027/7/1
129	敦賀火力発電所 2号機パルス変換器他購入	パルス変換器, 電源装置購入	-	2028/8/1
130	富山新港火力発電所 LNG燃料設備制御空気除湿装置用部品購入	部品購入, 露点計工場修理	-	2027/3/1
131	敦賀火力発電所 2号機排脱除湿装置部品購入	排脱除湿装置部品購入	-	2028/8/1
132	七尾大田火力発電所 1号灰処理バグフィルタ破損検知器購入	バグフィルタ破損検知器購入	-	2027/6/26
133	七尾大田火力発電所 1号機排脱調節弁点検部品購入	調節弁点検用部品購入	-	2027/4/12
134	敦賀火力発電所 2号機煙突入口ガス分析計加熱導管購入	加熱導管購入	-	2028/8/1
135	富山新港火力発電所 石炭2号RHスプレー流量調節弁内弁購入	調節弁内弁1台購入	-	2027/12/2
136	七尾大田火力発電所 気象観測装置部品購入	気象観測装置修繕	-	2027/7/1
137	七尾大田火力発電所 1号機除湿装置四方弁工場修理	除湿装置四方弁工場修理, 定期点検部品購入	-	2027/6/26
138	七尾大田火力発電所 1号機排脱調節弁他点検用消耗品購入	調節弁, 自動弁点検用消耗品購入	-	2027/4/12
139	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー制御装置用バッテリー購入	APC用バッテリー購入	-	2027/4/9
140	七尾大田火力発電所 1号機CVCF修繕部品購入	ヒューズ, 冷却ファン購入	-	2027/4/9
141	富山火力発電所 純水装置薬品貯槽レベル計購入	HCL, NaOH貯槽レベル計	2026/9/30	2027/3/26
142	富山新港火力発電所 石炭2号RHスプレー流量調節弁内弁購入	遮断弁内弁1台購入	-	2027/12/2
143	七尾大田火力発電所 1号機エアシリンダー部品購入	エアシリンダー部品購入	-	2027/6/26
144	七尾大田火力発電所 1号機ミル関係調節弁内弁部品購入	OKM製調節弁ディスク購入	-	2027/6/26
145	七尾大田火力発電所 1号灰処理レベル計購入	灰貯槽レベル計購入・据付調整	-	2027/6/26
146	七尾大田火力発電所 1号機バーナボール弁部品購入	バーナボール弁他の購入	-	2027/6/26
147	富山新港火力発電所 石炭2号M-BFP給水制御弁他部品購入	調節弁点検用部品の購入	-	2027/12/2
148	七尾大田火力発電所 1号機コントロールドライブ部品購入	C/D点検用消耗品購入	-	2027/4/2
149	七尾大田火力発電所 1号機排脱除湿装置点検部品購入	排脱除湿装置点検部品購入	-	2027/4/12

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
150	七尾大田火力発電所 1号機所内用空気圧縮機工場点検	B所内用空気圧縮機の工場修理	-	2027/12/1
151	七尾大田火力発電所 1号機排脱雑用空気圧縮機工場修理	A排脱雑用空気圧縮機の工場修理	-	2027/1/31
152	七尾大田火力発電所 1号機制御用空気圧縮機工場点検	A排脱制御用空気圧縮機の工場修理, B排脱制御用空気圧縮機の部品購入	-	2027/6/30
153	七尾大田火力発電所 1号機制御用空気圧縮機工場点検	A制御用空気圧縮機の工場修理, B制御用空気圧縮機の部品購入	-	2027/3/1
154	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用空気圧縮機工場点検	No.2内面バブリング用空気圧縮機の工場修理	-	2027/2/1
155	敦賀火力発電所 1号機循環水ポンプ工場修理	循環水ポンプ工場修理	-	2027/7/16
156	七尾大田火力発電所 1号機循環水ポンプ工場修理	循環水ポンプ部品工場修理	-	2027/6/26
157	敦賀火力発電所 2号機循環水ポンプ工場修理	循環水ポンプ工場修理	-	2028/8/1
158	富山新港火力発電所 石炭2号CWP部品工場修理	CWP部品工場修理	-	2027/12/2
159	敦賀火力発電所 1号機BWフィルター減速機工場修理	BWフィルター減速機工場修理	-	2027/7/16
160	敦賀火力発電所 1号機海水ストレーナ入口旋回弁工場修理	海水ストレーナ入口旋回弁工場修理	-	2027/7/16
161	敦賀火力発電所 2号機タービン補機ポンプ部品購入	タービン補機ポンプ部品購入	-	2028/4/3
162	敦賀火力発電所 1号機空気圧縮機用部品購入	空気圧縮機用部品購入	-	2027/7/27
163	富山新港火力発電所 LNG1号海水クーラ工場点検	海水クーラ工場点検, 現地据付調整	-	2026/12/18
164	敦賀火力発電所 揚運炭設備受入系統制御装置購入	シーケンサ購入, 現地工事, 調整・試験	-	2027/7/1
165	敦賀火力発電所 2号機環境計算機操作監視機能改造工事	操作監視表示画面追加, 現地機器据付工事	-	2028/8/20
166	敦賀火力発電所 2号機FA処理制御装置改造工事	制御装置ソフト改造, 現地機器据付工事	-	2028/8/20
167	敦賀火力発電所 2号機タービン関係部品工場修理	タービン関係部品工場修理	-	2028/8/1
168	富山新港火力発電所 LNG1号燃焼器予備品購入	内筒, 尾筒購入	-	2028/2/28
169	敦賀火力発電所 2号機タービン制御装置工場点検	タービン制御装置工場点検	-	2028/8/1
170	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン予備品工場点検	ガスタービン予備品点検	-	2028/4/30
171	富山新港火力発電所 LNG1号燃焼器部品購入	部品購入	-	2027/5/21
172	七尾大田火力発電所 1号機タービン予備品工場修理	タービン制御装置予備品の工場修理	-	2028/3/28
173	七尾大田火力発電所 1号機タービントーニング装置工場精密点検	タービントーニング装置の工場精密点検	-	2027/6/26
174	敦賀火力発電所 2号機ミル粉碎テーブル部品購入	ミル粉碎テーブル部品購入	2028/2/26	2028/8/1
175	敦賀火力発電所 2号機ミル部品購入	ミル部品購入	-	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
176	敦賀火力発電所 2号機バーナー部品購入	バーナー部品購入	-	2028/8/1
177	七尾大田火力発電所 1号機ミル予備品工場修理	ミル予備品工場修理	-	2029/3/31
178	敦賀火力発電所 1号機ミル部品購入	ミル部品購入	-	2027/7/16
179	七尾大田火力発電所 1号機ミル粉砕部部品購入	ミル粉砕部部品購入	-	2028/7/31
180	敦賀火力発電所 1号機ミルローラ予備品工場修理	ミルローラ予備品工場修理	-	2028/6/23
181	敦賀火力発電所 2号機ミルローラ予備品工場修理(その1)	ミルローラ予備品工場修理	-	2028/9/22
182	敦賀火力発電所 2号機ミルローラ予備品工場修理(その2)	ミルローラ予備品工場修理	-	2029/3/23
183	敦賀火力発電所 2号機ミルローラ予備品工場修理	ミルローラ予備品工場修理	-	2029/9/24
184	敦賀火力発電所 1号機ミル駆動減速装置他予備品工場修理	ミル駆動減速装置他予備品工場修理	-	2027/9/24
185	敦賀火力発電所 2号機インナーファンネル部品購入	インナーファンネル部品購入	-	2028/8/1
186	敦賀火力発電所 2号機MRS軸受箱工場修理	MRS軸受箱工場修理	-	2028/9/22
187	敦賀火力発電所 1号機MRS軸受他工場修理	MRS軸受他工場修理	-	2027/7/16
188	敦賀火力発電所 1号機MRS軸受他工場修理	MRS軸受箱工場修理	-	2027/7/16
189	富山新港火力発電所 石炭2号ミルN2シリンダ工場修理	ミルN2シリンダ予備品の工場修理	-	2028/1/21
190	敦賀火力発電所 1号機微粉炭管伸縮継手部品購入	微粉炭管伸縮継手部品購入	-	2027/7/16
191	敦賀火力発電所 2号機ミル耐摩耗材購入	ミル耐摩耗材購入	-	2028/8/1
192	敦賀火力発電所 2号機ミル固定ベーン購入	ミル固定ベーン購入	-	2028/8/1
193	敦賀火力発電所 2号機微粉炭管消耗品購入	微粉炭管消耗品購入	-	2028/8/1
194	敦賀火力発電所 2号機ミル部品購入	ミル用部品の購入	2026/5/1	2027/7/30
195	敦賀火力発電所 1号機ミル廻りフレキホース他購入	ミル廻りフレキホース他購入	-	2027/7/16
196	敦賀火力発電所 1号機ミル耐摩耗材購入	ミル耐摩耗材購入	-	2027/7/16
197	敦賀火力発電所 1号機ミル給炭管駆動減速機工場修理	ミル給炭管駆動減速機工場修理	-	2027/7/16
198	敦賀火力発電所 2号機ボイラー通風機部品工場修理	ボイラー通風機部品工場修理	-	2028/8/1
199	敦賀火力発電所 2号機AH部品購入	AH部品購入	-	2028/8/1
200	敦賀火力発電所 1号機ボイラー通風機部品購入	ボイラー通風機部品購入	-	2027/7/16
201	敦賀火力発電所 2号機SAH—DP工場修理	SAH—DP工場修理	-	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
202	敦賀火力発電所 2号機空気予熱器消耗品購入	空気予熱器消耗品購入	-	2028/8/1
203	敦賀火力発電所 1号機空気予熱器消耗品購入	空気予熱器消耗品購入	-	2027/7/16
204	富山新港火力発電所 LNG燃料設備取水口他用角落し購入	LNG燃料設備取水口他用角落し購入	-	2027/9/1
205	富山新港火力発電所 プライマリポンプ工場点検	プライマリポンプ工場点検	-	2028/3/1
206	富山火力発電所4号機 バーナガン購入	重油バーナガン, 点火トーチチップ・プラグの購入	2026/7/1	2026/12/26
207	富山新港火力発電所 LNG気化器海水ポンプ部品購入	LNG気化器海水ポンプ部品購入	-	2028/3/1
208	富山新港火力発電所 LNG-R/S洗浄水ポンプ部品購入	ロータリースクリーン洗浄水ポンプ部品購入	-	2027/9/1
209	富山新港火力発電所 LNG-R/S洗浄水ポンプ消耗品購入	ロータリースクリーン洗浄水ポンプ消耗品購入	-	2026/5/1
210	七尾大田火力発電所 1号機給炭機部品購入	給炭機部品の購入	-	2027/6/26
211	敦賀火力発電所 2号機給炭機部品購入	給炭機部品購入	-	2028/8/1
212	敦賀火力発電所 1号機給炭機部品購入	給炭機部品購入	-	2027/7/16
213	敦賀火力発電所 2号機給炭機部品購入	ベルト他購入	2026/5/1	2027/7/30
214	敦賀火力発電所 1号機スートブロワ減速機工場修理	スートブロワ減速機工場修理	-	2027/7/16
215	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー本体非耐圧部部品購入	ボイラー本体エキスパン他購入	-	2027/6/26
216	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー過熱低減器ノズルの工場修理	ボイラー過熱低減器ノズルの工場修理	-	2027/6/26
217	敦賀火力発電所 2号機ボイラー余寿命診断工事	ボイラー余寿命診断	-	2028/10/31
218	敦賀火力発電所 2号機スートブロワ部品購入	スートブロワ部品購入	-	2028/8/1
219	敦賀火力発電所 1号機ボイラー余寿命診断工事	ボイラー余寿命診断	-	2027/10/29
220	富山新港火力発電所 石炭2号BFP部品工場修理	BFP部品工場修理	-	2027/12/2
221	敦賀火力発電所 2号機BFP-T部品工場修理	BFP-T部品工場修理	-	2028/8/1
222	敦賀火力発電所 1号機ボイラ給水ポンプ部品工場修理	ボイラ給水ポンプ部品工場修理	-	2027/7/16
223	七尾大田火力発電所 1号機BFP-T工場修理	BFP-T精密部品の工場修理	-	2027/6/26
224	富山火力発電所4号機 BFP予備品工場修理	BFP予備品の工場修理	2026/5/15	2027/5/31
225	敦賀火力発電所 2号機給水ポンプ予備品工場修理	給水ポンプ予備品工場修理	-	2028/10/20
226	七尾大田火力発電所 1号機給水ポンプロータ工場修理	給水ポンプロータメッキ補修	-	2028/3/28
227	七尾大田火力発電所 1号機給水ポンプ部品工場修理	BFP部品工場修理	-	2027/6/26

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
228	敦賀火力発電所 1号機給水ポンプ予備品工場修理	BFP, BFP-BP予備品工場修理	-	2028/2/23
229	敦賀火力発電所 2号機給水ポンプ部品工場修理	給水ポンプ部品工場修理	-	2028/8/1
230	富山新港火力発電所 石炭2号給水ポンプ消耗品購入	給水ポンプの消耗品購入	-	2027/12/2
231	敦賀火力発電所 1号機ボイラ給水ポンプ他部品購入	ボイラ給水ポンプ他部品購入	-	2027/4/20
232	敦賀火力発電所 2号機ボイラ給水ポンプ他部品購入	給水ポンプ他部品購入	-	2028/4/3
233	敦賀火力発電所 2号機復水ブースターポンプ他部品購入	復水ブースターポンプ他部品購入	-	2028/4/3
234	敦賀火力発電所 2号機タービン補機予備品工場修理	タービン補機予備品工場修理	-	2028/10/20
235	敦賀火力発電所 1号機給水ブースターポンプ予備品工場修理	BFP-BP予備品工場修理	-	2027/4/6
236	敦賀火力発電所 2号機前置ろ過器中空糸膜モジュール購入	前置ろ過器中空糸膜モジュール購入	-	2028/8/1
237	七尾大田火力発電所 1号機電磁フィルター工場洗浄	エレメント工場洗浄	-	2027/6/26
238	敦賀火力発電所 純水装置蒸気エゼクタ購入	蒸気エゼクタの購入	2026/12/1	2027/12/31
239	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置ブロワ消耗品他購入	1号排水処理装置ブロワ消耗品他購入	-	2027/9/1
240	敦賀火力発電所 浸出水処理装置薬注ポンプ部品購入	薬注ポンプ部品購入	-	2026/11/27
241	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置ポンプ部品購入	1号排水処理装置ポンプ部品購入	-	2027/9/1
242	敦賀火力発電所 1号機排水処理滞留槽ポンプ部品購入	滞留槽ポンプ分解点検用部品購入	-	2027/3/1
243	敦賀火力発電所 1号機排水処理沈殿槽ポンプ部品購入	沈殿槽ポンプ分解点検用部品購入	-	2027/3/1
244	七尾大田火力発電所 1号機排水処理装置定流量弁購入	1号排水処理定流量弁7台の購入	2027/3/16	2027/6/26
245	敦賀火力発電所 1号機排水処理調節弁部品購入	調節弁用部品3台購入	2026/12/1	2027/3/25
246	敦賀火力発電所 浸出水処理装置ポンプ部品購入	ポンプ部品購入	-	2026/11/27
247	敦賀火力発電所 1号機ボイラー煙風道ダンパー部品購入	ボイラー煙風道ダンパー部品購入	-	2027/7/16
248	敦賀火力発電所 2号機ボイラー煙風道エキスパン部品購入	ボイラー煙風道エキスパン部品購入	-	2028/8/1
249	敦賀火力発電所 2号機ボイラー煙風道ダンパー部品購入	ボイラー煙風道ダンパー部品購入	-	2028/8/1
250	敦賀火力発電所 揚運炭設備ケーシング購入	揚運炭設備ケーシング購入	-	2027/7/31
251	七尾大田火力発電所 揚炭機バケット購入	揚炭機バケット購入(62個)	-	2027/10/1
252	富山新港火力発電所 揚運炭UL油圧シリンダ購入	本体起伏用油圧シリンダ予備品修繕	-	2027/10/22
253	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理設備部品購入	中継槽バグフィルタ・圧力輸送機他部品購入	-	2027/12/31

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
254	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置部品購入	積付・払出機油圧装置部品購入, 調整	-	2027/8/1
255	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置予備品工場修理	積付・払出機油圧装置予備品工場修理	-	2027/12/1
256	七尾大田火力発電所 揚運炭移動機械用減速機購入	揚運炭移動機械用減速機購入	-	2027/8/1
257	敦賀火力発電所 揚運炭設備流体継手購入	流体継手購入	-	2027/4/1
258	富山新港火力発電所 揚運炭減速機購入	No.2S/Rバケット駆動減速機購入	-	2028/3/25
259	敦賀火力発電所 揚運炭スクリーンクラッシャ部品購入	スクリーンクラッシャ部品購入	-	2027/8/1
260	七尾大田火力発電所 揚炭機油圧制御装置部品購入	揚炭機油圧制御装置部品(制御弁)購入, 調整	-	2027/8/1
261	七尾大田火力発電所 揚運炭設備減速機工場修理	揚運炭設備ベルトコンベヤ減速機工場修理, 現地工事	-	2027/8/1
262	七尾大田火力発電所 木質バイオマスチップ設備部品購入	木質バイオマスチップ設備部品購入	-	2028/3/1
263	敦賀火力発電所 1号機水切コンベア部品購入	脱水水槽水切コンベア部品購入	-	2027/7/27
264	七尾大田火力発電所 1号機CLホッパアッシュゲート他部品購入	アッシュゲート部品の購入	-	2027/4/23
265	敦賀火力発電所 揚炭機油圧制御装置弁購入	油圧制御装置弁他購入	-	2027/8/1
266	七尾大田火力発電所 揚運炭移動機械減速機工場修理	揚運炭移動機械減速機工場修理, 現地工事	-	2027/8/1
267	七尾大田火力発電所 揚運炭設備スクレーパシュート部品購入	揚運炭設備バンカースクレーパシュート部品購入	-	2028/3/1
268	七尾大田火力発電所 1号機スラリー系ポンプ部品購入	スラリー系のポンプ部品購入	-	2027/4/23
269	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュ弁部品購入	フライアッシュ弁部品の購入	-	2027/4/23
270	敦賀火力発電所 1号機灰処理インバータ盤部品購入	インバータ2台・シーケンサ1式購入, 現地工事(交換, 試験調整)	-	2027/7/29
271	七尾大田火力発電所 揚運炭BC用減速機購入	揚運炭BC用減速機購入	-	2027/8/1
272	七尾大田火力発電所 1号機水系ポンプ部品購入	水系ポンプ部品の購入	-	2027/4/23
273	七尾大田火力発電所 揚運炭集塵系統機器部品購入	揚運炭集塵系統機器部品購入	-	2026/12/1
274	富山新港火力発電所 石炭2号クリンカ系ポンプ部品購入	ポンプのケーシング・インペラ他部品購入	-	2027/12/31
275	七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯クリーナ購入	揚運炭BC付帯クリーナ購入	-	2028/3/1
276	敦賀火力発電所 揚運炭貯炭場散水設備工場修理	散水装置工場修理	-	2027/3/1
277	七尾大田火力発電所 揚運炭設備用クリーナチップ他購入	揚運炭設備用クリーナチップ他購入	-	2027/7/1
278	七尾大田火力発電所 揚炭機油圧系統部品購入	揚炭機油圧系統部品(油圧ホース)購入, 調整	-	2027/12/1
279	敦賀火力発電所 揚炭機油圧系統部品購入	揚炭機油圧ホース購入	-	2027/9/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
280	敦賀火力発電所 1号機圧送設備圧力輸送ゲート部品購入	ゲート部品他購入	-	2027/9/30
281	敦賀火力発電所 揚炭機油圧シリンダ工場修理	1CUL起伏シリンダ工場修理	-	2028/9/1
282	敦賀火力発電所 1号機クリンカクラッシュロール購入	クラッシュロール(1台分)購入	-	2027/7/27
283	敦賀火力発電所 1号機クリンカ設備自動弁購入	自動弁5台購入	-	2027/7/27
284	七尾大田火力発電所 揚炭機チェーンガイド購入	揚炭機チェーンガイド購入	-	2027/10/1
285	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理ブロワ部品購入	圧送ブロワ・吸引ブロワ他の点検部品購入	-	2027/12/31
286	七尾大田火力発電所 1号機ディフューザーフィーダ他購入	フライアッシュディフューザ他購入	-	2027/4/23
287	七尾大田火力発電所 揚運炭スクリーン他部品購入	揚運炭スクリーン, クラッシュ部品購入	-	2027/8/1
288	敦賀火力発電所 1号機灰処理圧送設備遮断弁他部品購入	遮断弁部品他購入	-	2027/9/30
289	七尾大田火力発電所 揚炭機回転フィーダ部品購入	揚炭機回転フィーダ部品購入	-	2027/8/1
290	七尾大田火力発電所 揚運炭設備サイクロ減速機工場修理	揚運炭設備サイクロ減速機工場修理	-	2027/7/1
291	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュブロワ部品購入	フライアッシュブロワ部品の購入	-	2027/4/23
292	七尾大田火力発電所 灰貯槽散気板他購入	灰貯槽の散気板購入	-	2027/4/23
293	七尾大田火力発電所 湿灰船積装置計量器購入	払出BC用計量器1台購入, 調整	-	2027/3/1
294	敦賀火力発電所 揚運炭設備スクレーパーライナー購入	スクレーパーライナー購入	-	2027/8/1
295	七尾大田火力発電所 揚運炭設備シュートライナー購入	No.6BCヘッドシュート用ライナー購入	-	2028/3/1
296	富山新港火力発電所 揚運炭ウレタンスクリーン購入	ウレタンスクリーン購入	-	2027/4/15
297	敦賀火力発電所 揚運炭設備部品購入	揚運炭油圧シリンダ軸受購入	-	2028/4/1
298	七尾大田火力発電所 揚運炭集塵装置部品購入	揚運炭集塵装置部品購入	-	2027/12/1
299	七尾大田火力発電所 1号機排脱遠心分離機工場修理	排脱遠心分離機部品購入, 工場修理	-	2028/1/31
300	七尾大田火力発電所 2号機排脱遠心分離機工場修理	排脱遠心分離機部品購入, 工場修理	-	2028/2/25
301	敦賀火力発電所 2号機排脱GGH部品購入	GGH部品購入	-	2028/8/1
302	敦賀火力発電所 2号機排脱遠心分離機工場修理	排脱遠心分離機工場修理	-	2028/8/1
303	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH部品購入	排脱GGH部品購入	-	2027/6/26
304	敦賀火力発電所 1号機排脱吸収塔部品購入	排脱吸収塔部品購入	-	2027/7/16
305	七尾大田火力発電所 1号機排脱SGF部品購入	排脱SGF部品購入	-	2027/6/26

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
306	七尾大田火力発電所 1号機排脱攪拌機予備品工場修理	排脱JBR攪拌機予備品工場修理	-	2027/3/1
307	七尾大田火力発電所 2号機排脱攪拌機予備品工場修理	排脱JBR攪拌機予備品工場修理	-	2027/3/1
308	七尾大田火力発電所 1号機排脱攪拌機工場修理	排脱攪拌機工場修理	-	2027/6/26
309	敦賀火力発電所 2号機排脱SGF部品購入	SGF部品購入	-	2028/8/1
310	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置灰堆積防止板購入	排煙脱硝装置灰堆積防止板購入	-	2027/8/27
311	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH鋼球輸送機部品購入	排脱GGH鋼球輸送機部品購入	-	2027/6/26
312	七尾大田火力発電所 1号機排脱石膏拔出ポンプ部品購入	排脱石膏拔出ポンプ部品購入	-	2027/6/26
313	七尾大田火力発電所 1号機排脱石灰スラリーポンプ他部品購入	排脱石灰スラリーポンプ他部品購入	-	2027/6/26
314	七尾大田火力発電所 1号機排脱排水沈殿槽レーキ工場修理	排脱排水沈殿槽レーキ工場修理	-	2027/6/26
315	七尾大田火力発電所 1号機排脱JBRスパージャパイプ他購入	排脱JBRスパージャパイプ, スプレーノズル購入	-	2027/6/26
316	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔SPシャフトスリーブ購入	吸収塔スプレーポンプシャフトスリーブ購入	-	2028/8/1
317	七尾大田火力発電所 1号機JBRデッキ洗浄ポンプ部品購入	JBRデッキ洗浄ポンプ部品購入	-	2027/6/26
318	七尾大田火力発電所 1号機石灰スラリーポンプ溶射	排脱石灰スラリーポンプ部品溶射工事	-	2027/6/26
319	富山新港火力発電所 石炭1号排脱制御用空気圧縮機部品購入	メーカ消耗品購入	-	2027/6/30
320	七尾大田火力発電所 1号機GMPメカニカルシール購入	排脱GGHDレン回収ポンプメカニカルシール購入	-	2027/3/1
321	七尾大田火力発電所 1号機排脱ガス冷却ポンプ他部品購入	排脱ガス冷却ポンプ他部品購入	-	2027/6/26
322	七尾大田火力発電所 1号機排脱ブロワ消耗品購入	排脱ブロワ消耗品購入	-	2027/4/12
323	敦賀火力発電所 2号機電気集塵器部品購入	槌打装置部品他購入, 交換立会い	-	2028/8/1
324	敦賀火力発電所 1号機EP移動電極駆動装置部品購入	移動電極駆動装置部品購入, 交換立会い	-	2027/7/16
325	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器部品購入	槌打装置部品他購入, 交換立会い	-	2027/7/16
326	敦賀火力発電所 2号機EP移動電極駆動装置部品購入	移動電極駆動装置部品購入	-	2028/8/1
327	富山新港火力発電所 石炭2号ミル部品購入	ミルローディングユニット部品他購入	-	2027/12/2
328	敦賀火力発電所 1号機排脱スラリーポンプ部品購入	排脱スラリーポンプ部品購入	-	2027/7/16
329	敦賀火力発電所 2号機排脱スラリーポンプ部品工場修理	スラリーポンプ部品工場修理	-	2028/8/1
330	敦賀火力発電所 1号機排脱除塵塔スプレーポンプ他部品購入	排脱除塵塔スプレーポンプ他部品購入	-	2027/7/16
331	敦賀火力発電所 2号機排脱スラリーポンプ部品購入	スラリーポンプ部品購入	-	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
332	福井火力発電所 三国1号空気圧縮機部品購入	空気圧縮機部品購入	-	2026/12/25
333	富山新港火力発電所 石炭2号排脱ダストフィルター部品購入	排脱ダストフィルター部品購入	-	2027/12/2
334	富山新港火力発電所 石炭2号IDF部品購入	入口ベーン用部品の購入	-	2027/12/2
335	七尾大田火力発電所 1号機海水BP他工場修理	海水BP他部品の工場修理	-	2027/6/26
336	富山新港火力発電所 石炭2号排脱遠心分離機他消耗品購入	排脱遠心分離機他の消耗品購入	-	2027/8/13
337	敦賀火力発電所 1号機タービン潤滑油装置フィルター購入	タービン潤滑油装置フィルター購入	-	2027/7/16
338	七尾大田火力発電所 消火設備一斉開放弁購入	一斉開放弁の購入	-	2027/6/1
339	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用分散網工場修理	クラゲ対策用分散網の防藻加工, 四つ爪アンカーの購入	-	2027/3/1
340	七尾大田火力発電所 1号機AH消耗品購入	AH消耗品購入	-	2027/4/2
341	七尾大田火力発電所 2号機タービン補機P予備品工場修理	タービン補機Pメカシール予備品工場修理	-	2027/3/26
342	七尾大田火力発電所 1号機灰処理装置用ろ布購入	灰処理のろ布購入	-	2027/4/23
343	敦賀火力発電所 1号機タービンオイルフラッシング装置レンタル	オイルフラッシング装置レンタル	-	2027/7/16
344	敦賀火力発電所 2号機排脱GGH機器補修用部品購入	排脱GGH機器補修用部品購入	-	2028/8/1
345	敦賀火力発電所 1号機排脱水ポンプ部品購入	排脱水ポンプ部品購入	-	2027/7/16
346	七尾大田火力発電所 1号機海水ストレーナ部品購入	ウォームホイール他購入	-	2027/6/26
347	敦賀火力発電所 2号機排脱水ポンプ部品購入	排脱水ポンプ部品購入	-	2028/8/1
348	富山新港火力発電所 石炭1号復水器細管用ブラシ購入	ブラシ購入	-	2027/4/1
349	敦賀火力発電所 1号機排脱GGH定修用部品購入	排脱GGH定修用部品購入	-	2027/4/20
350	敦賀火力発電所 2号機排脱定検補機用パッキン類購入	排脱定検補機用パッキン類購入	-	2028/8/1
351	富山新港火力発電所 2号R/S部品購入	R/Sの部品購入	-	2026/11/30
352	富山新港火力発電所 石炭2号バーナ用スワラ購入	バーナ用スワラの購入	-	2027/12/2
353	富山新港火力発電所 石炭2号バーナ用耐摩耗補修剤購入	バーナ用耐摩耗補修剤の購入	-	2027/12/2
354	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー薬注ポンプ部品購入	ボイラー系統の薬注ポンプ部品購入	-	2027/12/2
355	富山新港火力発電所 石炭2号バーナシリンダー用部品購入	バーナ用シリンダー部品購入	-	2027/8/13
356	富山新港火力発電所 石炭2号ロータリースクリーン部品購入	ロータリースクリーンの部品購入	-	2027/12/2
357	富山新港火力発電所 石炭2号ミル用耐摩耗補修剤購入	ミル用耐摩耗補修剤の購入	-	2027/12/2

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
358	富山新港火力発電所 石炭2号GRF軸封部用部品購入	カーボンリング他軸封部品の購入	-	2027/12/2
359	七尾大田火力発電所 1号機復水回収ポンプ他部品購入	復水回収ポンプ他部品の購入	-	2027/4/2
360	敦賀火力発電所 1号機ボイラー関係弁購入	ボイラー関係弁購入	-	2027/7/16
361	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般弁他購入	ボイラー一般弁他の購入	-	2027/6/26
362	敦賀火力発電所 1号機排脱スプレーポンプ廻り弁工場修理	スプレーポンプ廻り弁工場修理	-	2027/7/16
363	敦賀火力発電所 2号機ボイラー関係弁購入	2号機ボイラー関係弁購入	-	2028/8/1
364	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備弁購入	灰処理設備弁購入	-	2027/7/27
365	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔スプレーポンプ弁工場修理	スプレーポンプ弁工場修理	-	2028/8/1
366	敦賀火力発電所 1号機タービン安全弁工場修理	タービン安全弁工場修理	-	2027/7/16
367	敦賀火力発電所 2号機タービン安全弁工場修理	タービン安全弁工場修理	-	2028/8/1
368	七尾大田火力発電所 1号機脱気器レベル調節弁後弁購入	脱気器レベル調節弁後弁購入	-	2027/6/26
369	敦賀火力発電所 2号機R/Sキャリングチェーン購入	R/Sキャリングチェーン購入	-	2028/4/3
370	七尾大田火力発電所 1号機ロータリースクリーン駆動減速機購入	ロータリースクリーン駆動減速機の購入	-	2027/6/26
371	富山新港火力発電所 石炭2号ダンパ駆動装置修繕工事	工場修理	2027/8/13	2027/12/2
372	敦賀火力発電所 1号機R/Sキャリングチェーン購入	R/Sキャリングチェーン購入	-	2027/4/20
373	七尾大田火力発電所 1号機ロータリースクリーン歯先ライナ購入	ロータリースクリーン歯先ライナ購入、駆動軸工場点検	-	2027/6/26
374	富山新港火力発電所 石炭2号電気集塵器槌打部品購入	槌打装置軸受購入	-	2027/12/2
375	七尾大田火力発電所 1号機EH装置部品工場修理	EH装置消耗品類の購入および部品工場修理	-	2027/6/26
376	敦賀火力発電所 2号機タービン関係機器用フィルター購入	タービン関係機器フィルター購入	-	2028/4/3
377	七尾大田火力発電所 1号機タービンO/F用フィルター購入	タービンオイルフラッシング用のフィルター購入	-	2027/4/2
378	七尾大田火力発電所 1号機EH装置用フィルター類購入	EH装置消耗品類の購入	-	2027/6/26
379	富山新港火力発電所 LNG1号吸気フィルタ購入	吸気フィルタ購入	-	2027/5/1
380	七尾大田火力発電所 1号機タービン油清浄機フィルター購入	タービン油清浄機のフィルター類購入	-	2027/4/2
381	敦賀火力発電所 2号機スートブロワグランドパッキン他購入	スートブロワグランドパッキン他購入	-	2028/8/1
382	七尾大田火力発電所 1号機BFP用ガスケット他購入	BFPのガスケット他購入	-	2027/4/2
383	敦賀火力発電所 アンモニア設備弁用消耗品購入	アンモニア設備弁用の消耗品購入	-	2026/11/27

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
384	七尾大田火力発電所 1号灰処理装置P/C遮断器購入	ACB遮断器レトロフィット化	-	2027/6/26
385	七尾大田火力発電所 揚運炭設備P/C遮断器購入	A送炭P/C ACB遮断器レトロフィット化	-	2027/6/26
386	敦賀火力発電所 2号機FA灰処理P/C遮断器購入	気中遮断器4台購入, 現地受入試験	-	2028/7/30
387	敦賀火力発電所 1号機FA灰処理P/C遮断器購入	気中遮断器2台購入, 現地受入試験	-	2027/8/26
388	敦賀火力発電所 2号機クリンカP/C遮断器購入	気中遮断器2台購入, 現地受入試験	-	2028/7/30
389	七尾大田火力発電所 2号灰処理装置M/C遮断器購入	VCB遮断器3台購入	-	2027/3/26
390	七尾大田火力発電所 1号灰処理装置M/C遮断器購入	VCB遮断器3台購入	-	2027/6/26
391	敦賀火力発電所 積付機巻取装置修繕工事	積付機ホース・ケーブル巻取装置購入, 現地調整・試験	2028/4/1	2028/8/1
392	富山新港火力発電所 石炭2号発電機他点検調整工事	発電機他点検	2027/8/13	2027/12/2
393	七尾大田火力発電所 2号機APC調整工事	APCパラメータ調整	2026/7/1	2026/9/30
394	七尾大田火力発電所 1号機変圧器修繕工事	送油ポンプ購入, 交換工事	2027/3/16	2027/6/26
395	七尾大田火力発電所 1号機電動弁駆動装置修繕工事	電動弁駆動装置ORCL診断, 外観点検	2027/3/16	2027/6/26
396	富山新港火力発電所 石炭2号日本ギア電動弁駆動装置修繕工事	分解点検	2027/8/13	2027/12/2
397	敦賀火力発電所 1号機二酸化炭素消火設備取替工事	二酸化炭素消火設備消火制御盤購入, 据付, 試験調整	2026/8/1	2027/7/27
398	敦賀火力発電所 2号機ボイラー制御装置他点検工事	ボイラー制御装置他点検工事	2028/2/26	2028/8/1
399	七尾大田火力発電所 1号機発電機関係点検工事	発電機電気品の点検	2027/3/16	2027/6/26
400	七尾大田火力発電所 1号機電気計測機器点検工事	電気計測機器の点検	2027/3/16	2027/6/26
401	富山新港火力発電所 LNG1号クレーン修繕工事	インバータ修繕	2026/10/1	2027/3/31
402	敦賀火力発電所 1号機排脱変圧器余寿命診断工事	排脱変圧器余寿命診断	2027/4/8	2027/7/16
403	敦賀火力発電所 2号機OFケーブル修繕工事	主変圧器OFケーブル給油管修繕	2028/2/26	2028/8/1
404	富山新港火力発電所 石炭2号電動弁駆動装置点検	ORCL診断	2027/8/13	2027/12/2
405	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器点検工事	電気集塵器点検工事	2027/4/8	2027/7/16
406	敦賀火力発電所 2号機電気集塵器点検工事	電気集塵器点検工事	2028/2/26	2028/8/1
407	敦賀火力発電所 2号機排脱相非分離母線修繕工事	排脱変圧器2次側ノンセグダクト補修工事	2028/2/26	2028/8/1
408	富山新港火力発電所 2号電気集塵器定期点検工事	電気集塵器のメーカ定期点検工事	2026/9/19	2026/11/30
409	福井火力発電所 三国1号主変逆受電関連工事	仮設地絡保護回路取付指導	2026/11/2	2026/11/27

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
410	敦賀火力発電所 1号機主変逆受電関連工事	位相制御装置ケーブル接続他	2027/4/8	2027/7/16
411	七尾大田火力発電所 揚運炭設備鉄片除去装置修繕工事	No.1BC、No.9A-BC鉄片除去装置劣化部品修繕	2027/3/1	2027/6/26
412	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器点検工事	電気集塵器の点検	2027/3/16	2027/6/26
413	七尾大田火力発電所 1号機AH-SDS点検工事	AH-SDS他点検	2027/3/16	2027/6/26
414	敦賀火力発電所 1号機排脱補機インバータ修繕工事	インバータ1台取替	2027/4/8	2027/7/16
415	富山新港火力発電所 2号薬注制御装置定期点検工事	薬注制御装置定期点検	2026/9/19	2026/11/30
416	富山新港火力発電所 石炭2号電気集塵器定期点検工事	電気集塵器点検	2027/8/13	2027/12/2
417	七尾大田火力発電所 1号機制御盤操作開閉器修繕工事	CS購入、交換工事	2027/3/16	2027/6/26
418	富山新港火力発電所 石炭2号西部電機電動弁駆動装置修繕工事	分解点検	2027/8/13	2027/12/2
419	敦賀火力発電所 1号機コールゲート駆動装置修繕工事	電動弁現地分解点検	2027/4/8	2027/7/16
420	敦賀火力発電所 1号機排脱SGF電動機点検工事	排脱SGF電動機点検	2027/4/8	2027/7/16
421	富山新港火力発電所 海水電解装置電極酸洗浄工事	海水電解装置電極の酸洗浄工事	2026/12/1	2026/12/28
422	富山新港火力発電所 2号記録計・変換器定期点検工事	記録計他点検	2026/9/19	2026/11/30
423	1号機ボイラ制御最適化システム修繕工事	ハードディスク、バッテリー、冷却ファン、フィルター 交換	2027/4/1	2028/3/31
424	七尾大田火力発電所 2号灰処理高圧電動機修繕	灰処理高圧電動機3台の電流周波数分析	2027/5/1	2027/6/26
425	七尾大田火力発電所 1号機排脱入口SO2分析計点検工事	排脱入口SO2分析計点検工事	2027/3/16	2027/6/26
426	富山新港火力発電所 2号炉内監視カメラ定期点検工事	炉内監視カメラ点検	2026/9/19	2026/11/30
427	富山新港火力発電所 揚運炭高圧電動機絶縁診断工事	No. 3, 4BC電動機絶縁診断	2027/12/1	2027/12/1
428	富山新港火力発電所 石炭2号タービン制御装置他点検調整工事	タービン制御装置の点検	2027/8/13	2027/12/2
429	福井火力発電所 燃料受入配管MIC修繕工事	絶縁不良、断線系統の修理	2026/10/5	2027/3/30
430	富山新港火力発電所 石炭2号脱硝分析計修繕工事	分析計部品交換	2027/2/1	2027/12/2
431	富山新港火力発電所 石炭2号CVCF装置修繕工事	CVCF装置の点検、部品交換	2027/2/1	2027/11/30
432	富山新港火力発電所 石炭2号煙突入口ガス分析計修繕工事	煙突分析計点検、再検定	2027/2/1	2027/12/2
433	七尾大田火力発電所 BC温度監視修繕工事	温度監視装置点検、更正、調整	2027/2/1	2027/3/1
434	七尾大田火力発電所 AIシステム経常修繕工事	AIシステムライセンス費用	2027/4/1	2028/3/31
435	七尾大田火力発電所 1号機起動弁点検工事	起動弁点検工事	2027/3/16	2027/6/26

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
436	敦賀火力発電所 1号機BDシステム経常修繕工事	BDシステムライセンス, 保守対応	2026/10/1	2027/9/30
437	敦賀火力発電所 2号機BDシステム経常修繕工事	BDシステムライセンス, 保守対応	2027/4/1	2028/3/31
438	敦賀火力発電所 1号機薬液注入装置他点検工事	薬液注入装置他点検	2027/4/8	2027/7/16
439	敦賀火力発電所 2号機起動系調節弁点検工事	起動弁点検	2028/2/26	2028/8/1
440	敦賀火力発電所 2号機薬液注入装置他点検工事	薬注装置他点検	2028/2/26	2028/8/1
441	敦賀火力発電所 2号機煙突入口ガス分析計検定	煙突入口ガス分析計部品購入, 検定受検	2028/2/26	2028/8/1
442	敦賀火力発電所 2号機ミル急速燃焼抑制装置点検工事	急速燃焼抑制装置点検	2027/4/1	2027/9/30
443	敦賀火力発電所 2号機AH－SDS点検工事	SDS点検	2028/2/26	2028/8/1
444	七尾大田火力発電所 1号機記録計他定期点検工事	変換器, 記録計他点検	2027/3/16	2027/6/26
445	敦賀火力発電所 1号機排脱CVCF修繕工事	電解コンデンサ他内部部品購入, 取替工事	2027/4/8	2027/7/16
446	富山新港火力発電所 石炭2号脱硝分析計点検工事	分析計定期点検	2027/2/1	2027/12/2
447	七尾大田火力発電所 1号機薬液注入装置他点検工事	薬注装置他点検	2027/3/16	2027/6/26
448	敦賀火力発電所 1号機AH－SDS点検工事	AH－SDS点検	2027/4/8	2027/7/16
449	敦賀火力発電所 2号機記録計他点検工事	記録計他点検	2028/2/26	2028/8/1
450	富山新港火力発電所 石炭2号AH－SDS定期点検工事	AH－SDSの定期点検	2027/8/13	2027/12/2
451	七尾大田火力発電所 1号機脱硝分析計点検工事	ガス分析計点検工事	2027/3/16	2027/6/26
452	敦賀火力発電所 1号機除湿装置点検工事	除湿装置点検	2027/4/8	2027/7/16
453	敦賀火力発電所 1号機排脱SO計点検工事	排脱SO計点検工事	2027/4/8	2027/7/16
454	富山新港火力発電所 石炭2号記録計変換器定期点検工事	記録計・変換器の定期点検	2027/8/13	2027/12/2
455	富山新港火力発電所 石炭2号炉内監視カメラ定期点検工事	炉内監視カメラの定期点検	2027/8/13	2027/12/2
456	七尾大田火力発電所 1号機炉内監視カメラ定期点検工事	炉内監視カメラ点検工事	2027/3/16	2027/6/26
457	七尾大田火力発電所 1号機給炭機制御盤点検工事	給炭機計量装置点検	2027/3/16	2027/6/26
458	七尾大田火力発電所 1号機煙突入口分析計点検工事	煙突入口ガス分析計点検	2027/3/16	2027/6/26
459	富山新港火力発電所 LNG1号制御空気除湿装置修繕工事	制御空気除湿装置部品購入, 部品交換, 点検	2027/5/1	2027/6/1
460	富山新港火力発電所 LNGアンローディングアーム他点検補修工事	LNGアンローディングアーム他定期点検補修	2027/4/1	2027/11/1
461	敦賀火力発電所 2号機横置型エレメント管点検工事	横置型エレメント管点検	2028/2/7	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
462	七尾大田火力発電所1号機 ボイラー本体関係溶接他工事	ボイラー本体定期点検に伴う各部溶接他工事	2027/2/8	2027/7/23
463	敦賀火力発電所 1号機ボイラー化学洗浄工事	ボイラー化学洗浄	2027/3/15	2027/8/31
464	七尾大田火力発電所1号機 ボイラー化学洗浄工事	ボイラー管の化学洗浄工事	2027/3/1	2027/8/27
465	敦賀火力発電所 1号機AH修繕工事	AH修繕工事	2027/3/22	2027/7/16
466	七尾大田火力発電所1号機 三次過熱器管付着金物修繕工事	三次過熱器管付着金物の溶接他工事	2027/2/8	2027/7/23
467	敦賀火力発電所 2号機タービン・発電機点検工事	タービン・発電機点検工事	2028/2/1	2028/8/18
468	敦賀火力発電所 2号機ボイラー点検工事	ボイラー点検工事	2028/2/7	2028/8/1
469	七尾大田火力発電所1号機 過熱器管他点検工事	ボイラー過熱器管他の点検工事	2027/3/1	2027/6/26
470	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー点検調整工事	ボイラー設備の定期点検に伴うメーカ点検調整他	2027/8/13	2027/12/9
471	富山新港火力発電所 石炭2号タービン点検調整工事	タービン設備の定期点検に伴うメーカ点検調整他	2027/8/13	2027/12/9
472	七尾大田火力発電所 1号機タービン本体他点検工事	タービン関係の点検および部品購入	2027/3/1	2027/6/26
473	七尾大田火力発電所 1号機一次再熱器管修繕工事	ボイラー一次再熱器管の修繕工事	2027/3/1	2027/6/26
474	敦賀火力発電所 2号機ボイラー仮設EV布設撤去工事	ボイラー仮設EV布設撤去工事	2028/1/24	2028/8/18
475	七尾大田火力発電所 1号機ボイラーエレベーター仮設工事	ボイラーエレベーターの仮設工事	2026/12/1	2027/7/23
476	七尾大田火力発電所 1号機タービン高温ボルト修繕工事	タービン高温ボルト(主要弁)の修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
477	敦賀火力発電所 1号機ボイラーSUS管点検工事	ボイラーSUS管点検	2027/3/15	2027/7/16
478	敦賀火力発電所 積付機旋回軸受修繕工事	積付機旋回軸受交換	2027/9/1	2027/12/1
479	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般点検工事	点検指針に基づくタービン関係機器の経年劣化管理, 検査	2027/3/16	2027/6/26
480	敦賀火力発電所 1号機ボイラー仮設EV布設撤去工事	ボイラー仮設EV布設撤去工事	2027/3/1	2027/8/20
481	敦賀火力発電所 取水異物流入防止網点検・清掃工事	取水塔異物流入防止網の点検・清掃工事	2027/1/1	2027/11/30
482	七尾大田火力発電所 揚運炭移動機械構造材修繕工事	揚運炭移動機械構造材補修	2027/3/1	2027/12/1
483	敦賀火力発電所 1号機ボイラー安全弁他点検補修工事	ボイラー安全弁他点検補修工事	2027/4/8	2027/7/16
484	七尾大田火力発電所 1号機火炉壁管点検工事	ボイラー火炉壁管の点検工事	2027/3/1	2027/6/26
485	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般検査工事	ボイラーの一般検査工事	2027/3/1	2027/6/26
486	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー炉底管減肉内部修繕工事	ボイラー炉底管減肉部の修繕工事	2027/3/1	2027/6/26
487	敦賀火力発電所 排水処理滞留槽修繕工事	A滞留槽内汚泥清掃および攪拌用空気配管修理	2026/9/1	2026/12/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
488	七尾大田火力発電所 1号機AH修繕工事	AHの修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
489	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー溶接部修繕工事	ボイラー溶接部の修繕工事	2027/3/1	2027/6/26
490	富山新港火力発電所 LNG1号燃焼器点検工事	燃焼器点検	2027/5/7	2027/6/21
491	敦賀火力発電所 1号機ボイラー化学洗浄溶接他工事	ボイラー化学洗浄に伴う溶接他工事	2027/3/22	2027/7/16
492	敦賀火力発電所 2号機ボイラー安全弁他点検補修工事	ボイラー安全弁他点検補修工事	2028/2/26	2028/8/1
493	富山新港火力発電所 石炭2号BT技術指導員派遣工事	ボイラー・タービン他の技術指導員派遣	2027/8/13	2027/12/2
494	敦賀火力発電所 2号機タービン余寿命診断工事	タービン余寿命診断工事	2028/2/26	2029/3/30
495	七尾大田火力発電所 2号機ボイラー燃焼調整工事	BPボイラー燃焼調整	2026/7/1	2026/11/1
496	七尾大田火力発電所 1号機タービン他技術指導員派遣工事	タービン設備の技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
497	富山新港火力発電所 ディーゼル発電機点検調整工事	ディーゼル機関点検調整工事	2026/9/1	2026/12/25
498	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー化学洗浄溶接工事	ボイラー管の化学洗浄に伴う溶接工事	2027/3/1	2027/6/26
499	敦賀火力発電所 アンモニア設備定期点検補修工事	アンモニア設備の定期点検	2026/6/1	2026/11/27
500	敦賀火力発電所 2号機ミル粉砕テーブル肉盛溶接補修	ミル粉砕テーブル肉盛溶接補修	2028/2/26	2028/8/1
501	七尾大田火力発電所 1号S/R走行車輪他軸受修繕工事	1号S/R走行車輪他軸受修繕工事	2027/3/1	2028/3/1
502	敦賀火力発電所 1号機ボイラー技術指導員派遣工事	ボイラー技術指導員派遣工事	2027/4/8	2027/7/16
503	敦賀火力発電所 2号機ボイラー技術指導員派遣工事	ボイラー技術指導員派遣工事	2028/2/26	2028/8/1
504	七尾大田火力発電所 1号機タービン高圧弁他分解点検工事	タービン高圧弁他の分解点検	2027/3/16	2027/6/26
505	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般弁修繕工事	高圧HTRバイパス弁修繕	2027/3/16	2027/6/26
506	福井火力発電所 三国軽油タンク定期点検工事	三国軽油タンクの定期開放点検	2027/7/1	2027/12/1
507	敦賀火力発電所 1号機タービン特別点検工事	タービン特別点検工事	2027/4/8	2027/7/16
508	敦賀火力発電所 2号機ボイラークリンカ除去工事	ボイラークリンカ除去工事	2028/2/26	2028/8/1
509	敦賀火力発電所 1号機排脱コンプレッサー修繕工事	排脱コンプレッサーの簡易点検(4台)	2026/11/1	2027/7/1
510	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー安全弁他点検工事	ボイラー安全弁他の点検調整	2027/8/13	2027/12/2
511	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー技術指導員派遣工事	ボイラー設備の技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
512	七尾大田火力発電所 1号機排排脱排水移送系統仮設工事	排排脱排水移送系統仮設工事	2027/3/16	2027/6/26
513	敦賀火力発電所 2号機タービン・発電機技術指導員派遣工事	タービン・発電機技術指導員派遣工事	2028/2/26	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
514	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー余寿命診断工事	ボイラー管寄せの余寿命診断工事	2027/3/1	2027/8/27
515	七尾大田火力発電所 1号機非常調速機他精密点検	タービン非常調速機他の精密点検	2027/3/16	2027/6/26
516	敦賀火力発電所 1号機循環水管点検補修工事	循環水管点検補修工事	2027/4/8	2027/7/16
517	敦賀火力発電所 2号機タービン高圧弁点検工事	タービン高圧弁点検工事	2028/2/26	2028/8/1
518	敦賀火力発電所 2号機主蒸気リード管余寿命診断工事	主蒸気リード管余寿命診断工事	2028/2/26	2028/12/22
519	七尾大田火力発電所 1号機タービン低圧最終段動翼修繕工事	タービン低圧最終段動翼の点検, 補修工事	2027/3/16	2027/6/26
520	福井火力発電所 三国1号ディーゼル発電機定期点検補修工事	ディーゼル発電機定期点検補修	2026/7/1	2026/12/25
521	富山新港火力発電所 石炭2号BFP他技術指導員派遣工事	BFP他点検の技術指導員派遣	2027/8/13	2027/12/2
522	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGHバンドル水洗工事	排脱GGHバンドル水洗工事	2027/3/16	2027/6/26
523	敦賀火力発電所 1号機タービン高圧弁点検工事	タービン高圧弁点検工事	2027/4/8	2027/7/16
524	七尾大田火力発電所 1号機灰処理ブロワ定期点検補修工事	灰処理ブロワ関係の定期点検補修	2027/3/16	2027/6/26
525	敦賀火力発電所 2号機排煙脱硝装置内部点検工事	排煙脱硝装置内部点検工事	2028/2/26	2028/8/1
526	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般弁溶接工事	ボイラー一般弁の溶接工事	2027/3/16	2027/6/26
527	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備ブロワ点検調整工事	FA処理設備ブロワ点検工事	2027/3/20	2027/7/27
528	敦賀火力発電所 1号機タービン・発電機他技術指導員派遣工事	タービン・発電機他技術指導	2027/4/8	2027/7/16
529	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置目詰まり除去工事	排煙脱硝装置目詰まり除去工事	2027/4/8	2027/7/16
530	敦賀火力発電所 積付機旋回軸受修繕付帯工事	積付機旋回軸受修繕付帯工事	2027/9/1	2027/12/1
531	七尾大田火力発電所 1号機脱硝装置触媒経年劣化調査	脱硝触媒の経年劣化調査	2027/3/16	2027/8/31
532	七尾大田火力発電所 2号機脱硝触媒経年劣化調査	脱硝触媒の経年劣化調査	2027/4/1	2027/9/30
533	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー化学洗浄用弁点検工事	ボイラー管の化学洗浄に伴う弁点検工事	2027/3/1	2027/6/26
534	富山新港火力発電所 石炭2号空気圧縮機点検工事	空気圧縮機他分解点検	2027/3/1	2027/6/25
535	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー安全弁分解点検工事	安全弁の分解点検工事	2027/3/16	2027/6/26
536	敦賀火力発電所 2号機排煙脱硝装置目詰まり除去工事	排煙脱硝装置目詰まり除去工事	2028/2/26	2028/8/1
537	敦賀火力発電所 アンモニア設備定期点検補修工事	アンモニア設備の定期点検	2027/3/1	2027/11/28
538	富山火力発電所 制水門解体工事	制水門解体	2026/7/1	2026/9/30
539	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置内部点検工事	排煙脱硝装置内部点検工事	2027/4/8	2027/7/16

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
540	福井火力発電所 ドルフィン電気防食装置修繕工事	合金陽極55個の取替補修	2026/9/1	2026/11/27
541	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般弁点検工事	タービン一般弁他の分解点検	2027/3/16	2027/6/26
542	敦賀火力発電所 2号機スートブロワ他技術指導員派遣工事	スートブロワ他技術指導員派遣工事	2028/2/26	2028/8/1
543	七尾大田火力発電所 1号機排脱技術指導員派遣工事	排脱技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
544	敦賀火力発電所 揚運炭ヤード機械バケット修繕工事	バケット交換	2026/12/1	2027/4/1
545	七尾大田火力発電所 1号機通風機指導員派遣工事	通風機指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
546	七尾大田火力発電所 1号機AH技術指導員派遣工事	AH技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
547	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH技術指導員派遣工事	排脱GGH技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
548	七尾大田火力発電所 1号機排脱SGF技術指導員派遣工事	排脱SGF技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
549	敦賀火力発電所 揚炭機油圧装置点検調整工事	揚炭機油圧調整	2027/4/1	2028/3/1
550	敦賀火力発電所 揚運炭設備集塵装置修繕工事	集塵装置部品交換	2026/12/1	2027/3/1
551	七尾大田火力発電所 1号機タービン低圧弁分解点検工事	タービン低圧弁他の分解点検	2027/3/16	2027/6/26
552	七尾大田火力発電所 1号機BFP他技術指導員派遣工事	BFP他の技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
553	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー本体非耐圧部耐火材補修工事	ボイラー本体耐火材の修繕工事	2027/3/1	2027/6/26
554	敦賀火力発電所 2号機排煙脱硫装置指導員派遣工事	排煙脱硫装置指導員派遣工事	2028/2/26	2028/8/1
555	敦賀火力発電所 1号機空気予熱器技術指導員派遣工事	空気予熱器技術指導員派遣工事	2027/4/8	2027/7/16
556	七尾大田火力発電所 1号機排脱酸化空気ブロワ指導員派遣工事	排脱酸化空気ブロワ指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
557	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硫装置技術指導員派遣工事	排脱全般技術指導	2027/4/8	2027/7/16
558	富山新港火力発電所 石炭2号密封油装置ガス用弁分解点検	ガス用弁購入, 分解点検	2027/2/1	2027/12/2
559	敦賀火力発電所 1号機排脱SGF技術指導員派遣工事	排脱SGF技術指導	2027/4/8	2027/7/16
560	富山新港火力発電所 石炭2号AH技術指導員派遣工事	AH点検の技術指導員派遣	2027/8/13	2027/12/2
561	富山新港火力発電所 LNG1号燃焼器点検技術指導員派遣工事	指導員派遣	2027/5/21	2027/6/21
562	敦賀火力発電所 1号機スートブロワ技術指導員派遣工事	スートブロワ技術指導員派遣工事	2027/4/8	2027/7/16
563	敦賀火力発電所 2号機給水ポンプ他技術指導員派遣工事	給水ポンプ他技術指導員派遣工事	2028/2/26	2028/8/1
564	敦賀火力発電所 2号機脱硝分析計定期点検工事	脱硝分析計定期点検工事	2028/2/26	2028/8/1
565	敦賀火力発電所 1号機排脱GGH技術指導員派遣工事	排脱GGH技術指導	2027/4/8	2027/7/16

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
566	敦賀火力発電所 2号機排脱GGHライニング修繕工事	GGHライニング補修	2028/2/26	2028/8/1
567	富山火力発電所 所内ボイラー点検調整工事	所内ボイラー点検調整	2027/7/1	2027/8/30
568	敦賀火力発電所 1号機ボイラー化学洗浄関係弁分解点検工事	ボイラー化学洗浄に伴う関係弁分解点検	2027/3/15	2027/7/16
569	富山新港火力発電所 石炭2号排脱機器技術指導員派遣工事	排脱機器点検の指導員派遣	2027/8/13	2027/12/2
570	富山新港火力発電所 揚運炭UL点検調整工事	UL作動油油圧調整	2027/12/1	2027/12/1
571	七尾大田火力発電所 1号機配管支持装置点検補修工事	配管支持装置の点検補修工事	2027/3/16	2027/6/26
572	敦賀火力発電所 1号機循環水ポンプ技術指導員派遣工事	循環水ポンプ技術指導	2027/4/8	2027/7/16
573	敦賀火力発電所 1号機ボイラ給水ポンプ他技術指導員派遣工事	ボイラ給水ポンプ他技術指導	2027/4/8	2027/7/16
574	敦賀火力発電所 1号機ボイラー配管支持装置点検工事	ボイラー配管支持装置点検工事	2027/3/1	2027/8/20
575	敦賀火力発電所 2号機循環水ポンプ技術指導員派遣工事	循環水ポンプ技術指導員派遣工事	2028/2/26	2028/8/1
576	敦賀火力発電所 2号機ボイラー配管支持装置点検工事	ボイラー配管支持装置点検工事	2028/1/24	2028/8/18
577	敦賀火力発電所 揚炭機油圧装置点検調整工事	揚炭機油圧調整	2027/3/20	2027/7/1
578	敦賀火力発電所 1号機排脱堅型攪拌機点検調整工事	排脱堅型攪拌機点検調整	2027/4/8	2027/7/16
579	富山新港火力発電所 LNG気化器安全弁他点検工事	LNG気化器安全弁他点検	2027/4/1	2028/3/1
580	富山新港火力発電所 LNGアンローディングアーム予備品修繕工事	LNGアンローディングアーム予備品修繕	2026/9/1	2027/1/1
581	富山新港火力発電所 石炭2号GGH技術指導員派遣工事	排脱GGH装置点検の指導員派遣	2027/8/13	2027/12/2
582	敦賀火力発電所 2号機排脱GGH指導員派遣工事	排脱GGH指導員派遣工事	2028/2/26	2028/8/1
583	富山新港火力発電所 灰処分場送水ポンプ工場修理	送水ポンプの工場点検	2027/3/1	2027/8/31
584	敦賀火力発電所 ローディングアーム点検工事	ローディングアーム廻りの点検	2027/4/1	2027/9/1
585	敦賀火力発電所 1号機脱硝出口分析計中間点検工事	脱硝出口分析計中間点検工事	2027/4/8	2027/7/16
586	富山新港火力発電所 石炭2号排脱遠心分離装置技術指導員派遣工事	遠心分離機他点検の指導員派遣	2027/8/13	2027/12/2
587	七尾大田火力発電所 1号機リフティング足場技術指導員派遣工事	リフティング足場の技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
588	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー中間ステージ点検調整工事	ボイラー中間ステージ組立解体に伴う点検調整工事	2027/3/16	2027/6/26
589	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH鋼球輸送機点検調整工事	排脱GGH鋼球輸送機点検調整工事	2027/3/16	2027/6/26
590	七尾大田火力発電所 2号機排脱遠心分離機技術指導員派遣工事	排脱遠心分離機技術指導員派遣	2027/1/1	2028/2/25
591	七尾大田火力発電所 原水受入調節弁点検工事	原水受入調節弁の点検工事	2026/9/1	2027/3/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
592	富山新港火力発電所 石炭2号SGF技術指導員派遣工事	SGF点検の指導員派遣	2027/8/13	2027/12/2
593	七尾大田火力発電所 1号機リフティング足場技術指導員派遣工事	リフティング足場の技術指導員派遣工事	2027/3/16	2027/6/26
594	七尾大田火力発電所 1号機排脱遠心分離機技術指導員派遣工事	排脱遠心分離機技術指導員派遣	2027/3/1	2028/1/31
595	富山火力発電所4号機 軸冷ポンプシール部修理	シール部の修正加工	2026/5/15	2026/7/10
596	富山新港火力発電所 石炭2号OAB技術指導員派遣工事	酸化空気ブロワ点検の指導員派遣	2027/8/13	2027/12/2
597	敦賀火力発電所 2号機煙突ライニング修繕	煙突ライニング修繕	2028/2/26	2028/8/1
598	富山新港火力発電所 No.7重油タンク底部修工事	No.7重油タンク底板の修繕	2026/10/1	2027/8/1
599	敦賀火力発電所 2号機塩素注入配管修繕工事	塩素注入配管修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
600	敦賀火力発電所 1号機塩素注入配管修繕工事	塩素注入配管修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
601	富山新港火力発電所 LNG燃料設備R/S他補修塗装工事	ロータリースクリーン他補修塗装	2027/4/1	2027/9/1
602	敦賀火力発電所 2号機取水設備点検清掃工事	取水設備点検清掃工事	2028/2/26	2028/8/1
603	敦賀火力発電所 1号機取水設備点検清掃工事	取水設備点検清掃工事	2027/4/8	2027/7/16
604	七尾大田火力発電所 1号機洗浄水ポンプ予備品工場修理	洗浄水ポンプ工場修理	-	2027/2/26
605	七尾大田火力発電所 2号機洗浄水ポンプ予備品工場修理	洗浄水ポンプ工場修理	-	2028/1/31
606	富山新港火力発電所 純水装置ポンプ部品購入	C系列純水装置ポンプ部品の購入	-	2027/3/1
607	敦賀火力発電所 構内クリンカアッシュふるい分け作業	クリンカアッシュのふるい分け作業	2027/4/1	2028/3/31
608	富山新港火力発電所 工業用ビデオスコープ購入	工業用ビデオスコープ購入	-	2027/2/28
609	富山新港火力発電所 プライマリポンプ用ホイスト部品購入	プライマリポンプ用ホイスト部品購入、ワイヤーロープ 取替、現地整備	2026/10/1	2027/3/31
610	敦賀火力発電所 消防設備点検工事	消防設備点検	2026/6/1	2027/3/31
611	敦賀火力発電所 火災報知設備点検	火災報知設備点検(6ヶ月点検, 1カ年点検)	2026/8/10	2027/3/31
612	富山新港火力発電所 LNGロータリースクリーン部品購入	ロータリースクリーンキャリングチェーン他購入	-	2027/9/1
613	敦賀火力発電所 揚運炭設備集塵装置部品購入	集塵装置部品購入	-	2027/3/1
614	七尾大田火力発電所 1号機排煙脱硫装置定期点検補修工事	排煙脱硫装置定期点検補修工事	2027/2/1	2027/7/31
615	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器修繕工事	槌打装置他部品交換	2027/4/8	2027/7/16
616	敦賀火力発電所 2号機電気集塵器修繕工事	槌打装置部品他交換	2028/2/26	2028/8/1
617	敦賀火力発電所 1号機EP移動電極駆動装置修繕付帯工事	移動電極駆動装置部品交換	2027/4/8	2027/7/16

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
618	敦賀火力発電所 2号機EP移動電極駆動装置修繕付帯工事	移動電極駆動装置部品交換	2028/2/26	2028/8/1
619	七尾大田火力発電所 1号機高圧電動機他修繕工事	電動機、BRP取外・取付、運搬	2027/3/16	2027/6/26
620	七尾大田火力発電所 クレーン・ホイスト定期点検	性能検査、年次点検、定格荷重試験	2027/4/1	2028/3/31
621	敦賀火力発電所 2号機電動機修繕付帯工事	電動機取外し、取り付け	2028/2/26	2028/8/1
622	七尾大田火力発電所 1号灰処理電気設備修繕工事	高圧電動機、M/C遮断器工場修理に伴う付帯作業、インバータ・電源装置交換他	2027/3/1	2027/6/26
623	1号機クレーン・ホイスト定期点検工事	クレーン年次点検・性能検査	2027/4/1	2028/3/31
624	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器修繕付帯工事	電気集塵器修繕付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
625	敦賀火力発電所 2号機発電機修繕付帯工事	口出しブッシング取外し、取り付け他	2028/2/26	2028/8/1
626	敦賀火力発電所 揚運炭設備高圧電動機取替工事	高圧電動機取替	2027/4/1	2027/7/1
627	敦賀火力発電所 1号機ボイラ・タービン電気品修繕付帯工事	ボイラ・タービン電気品修繕付帯工事	2027/4/8	2027/7/16
628	2号機クレーン・ホイスト定期点検工事	クレーン年次点検・性能検査	2027/4/1	2028/3/31
629	敦賀火力発電所 1号機電動機修繕付帯工事	電動機取外し、取り付け	2027/4/8	2027/7/16
630	富山新港火力発電所 クレーン・ホイスト定期点検工事	クレーン年次点検および性能検査	2027/4/1	2028/3/31
631	富山新港火力発電所 LNG1号消防用設備定期点検工事	LNG1号消防用設備定期点検	2027/4/1	2028/3/10
632	七尾大田火力発電所 揚運炭設備電動駆動装置修繕	揚運炭受入系統電動駆動装置6台取外し取付け動作確認	2027/3/1	2027/6/26
633	敦賀火力発電所 2号機ボイラ・タービン電気品修繕付帯工事	ボイラ・タービン電気品修繕付帯工事	2028/2/26	2028/8/1
634	富山新港火力発電所 LNG燃料設備海水電解装置定期点検補修工事	LNG燃料設備海水電解装置定期点検	2026/11/1	2027/1/1
635	七尾大田火力発電所 空調設備点検工事	本館空調設備点検	2027/1/4	2027/3/31
636	敦賀火力発電所 2号機電気制御盤修繕付帯工事	MRS制御盤インバータ取外し、取付け	2028/2/26	2028/8/1
637	富山新港火力発電所 LNG燃料設備クレーン・ホイスト修繕付帯工事	ブライマリ:ウエイト運搬・荷重試験 RGB:ワイヤーロープ修繕、ウエイト運搬・荷重試験	2026/10/1	2027/3/31
638	富山新港火力発電所 LNG燃料設備クレーン・ホイスト定期点検工事	クレーン・ホイスト定期点検	2027/4/1	2028/3/31
639	富山新港火力発電所 海水電解装置電気計装品修繕工事	海水電解装置電極交換に伴う工事	2026/12/1	2026/12/28
640	富山新港火力発電所 石炭消防用設備定期点検工事	石炭消防用設備定期点検	2027/4/1	2028/3/10
641	富山新港火力発電所 石炭2号電気集塵器修繕工事	槌打装置軸受修理	2027/8/13	2027/12/2
642	敦賀火力発電所 1号機排脱変圧器絶縁油抜注工事	排脱変圧器絶縁油抜注	2027/4/8	2027/7/16
643	七尾大田火力発電所 屋外開閉所シールドカバー修繕付帯工事	シールドカバー交換付帯工事	2027/3/16	2027/6/26

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
644	富山火力発電所 A/B天井クレーン定期点検工事	年次点検, 性能検査受験	2026/12/1	2027/1/28
645	富山新港火力発電所 C系列自動弁修繕工事	自動弁取替、動作確認	2026/11/1	2027/3/31
646	敦賀火力発電所 2号機パワーセンター修繕工事	ポジションスイッチ交換	2028/2/26	2028/8/1
647	敦賀火力発電所 1号機FA灰処理設備電動機取替工事	電動機据付・撤去工事	2027/4/8	2027/7/29
648	敦賀火力発電所 1号機高圧ケーブル絶縁診断工事	高圧ケーブル絶縁診断	2027/4/8	2027/7/16
649	敦賀火力発電所 1号機主変逆受電付帯工事	アイソレ相対切り離し他	2027/4/8	2027/7/16
650	福井火力発電所 三国1号主変逆受電関連付帯工事	仮設地絡保護回路取付, IPB切離し・接続	2026/11/2	2026/11/27
651	富山新港火力発電所 消防用設備定期点検工事	消防用設備定期点検	2027/4/1	2028/3/10
652	七尾大田火力発電所 揚運炭設備鉄片除去装置修繕付帯工事	No.1BC, No.9A-BC鉄片除去装置劣化部品修繕付帯工事	2027/3/1	2027/6/26
653	七尾大田火力発電所 揚運炭設備インバータ修繕付帯工事	インバータ付属品取外し取付け	2027/3/1	2027/6/26
654	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ブレーキ修繕工事	ブレーキ取外取付調整(3台)	2027/3/1	2027/6/26
655	七尾大田火力発電所 2号機取水口電源仮設工事	電源仮設	2027/3/16	2027/6/26
656	七尾大田火力発電所 1号機排水処理装置定流量弁修繕	1号排水処理定流量弁7台の取替	2027/3/16	2027/6/26
657	富山火力発電所 門型クレーン定期点検工事	年次点検, 性能検査受験	2026/12/7	2027/3/19
658	富山新港火力発電所 石炭168kV遮断器修繕工事	遮断器点検, 部品交換	2027/8/13	2027/12/2
659	敦賀火力発電所 2号機現場計器修繕工事	現場計器交換	2028/2/26	2028/8/1
660	敦賀火力発電所 1号機分析機器修繕工事	分析計交換他	2027/4/8	2027/7/16
661	七尾大田火力発電所 消火設備点検工事	消火設備点検	2027/4/1	2028/3/31
662	敦賀火力発電所 2号機現場制御装置修繕工事	モニタスイッチ他交換	2028/2/26	2028/8/1
663	七尾大田火力発電所 1号機現場計器修繕工事	SW類交換, 熱電対, 電磁弁交換, 検出配管点検	2027/3/16	2027/6/26
664	七尾大田火力発電所 1号機空気式計装機器修繕工事	調節弁修繕, 調節計修繕	2027/3/16	2027/6/26
665	敦賀火力発電所 2号機排脱調節弁修繕工事	排脱調節弁内弁, 自動弁他の取替	2028/2/26	2028/8/1
666	敦賀火力発電所 1号機現場計器修繕工事	現場計器交換他	2027/4/8	2027/7/16
667	富山新港火力発電所 石炭クレーン・ホイスト定期点検工事	クレーン年次点検および性能検査	2027/4/1	2028/3/31
668	七尾大田火力発電所 1号灰処理装置P/C遮断器取替工事	ACB遮断器取替助勢・撤去工事他	2027/3/1	2027/6/26
669	敦賀火力発電所 1号機排脱調節弁修繕工事	排脱調節弁内弁, 自動弁他の取替	2027/4/8	2027/7/16

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
670	富山新港火力発電所 石炭2号脱硝装置定期点検工事	調節弁, アンモニア装置他点検	2027/2/1	2027/12/2
671	七尾大田火力発電所 1号機環境統合計算機修繕付帯工事	通信ケーブル布設, 機器構内運搬	2027/3/16	2027/6/26
672	富山新港火力発電所 石炭2号現場計器修繕工事	電磁弁, レベルスイッチ交換他	2027/8/13	2027/12/2
673	福井火力発電所 クレーン・ホイスト点検工事	年次点検, 性能検査対応	2027/4/1	2027/8/31
674	敦賀火力発電所 揚運炭設備検出器修繕工事	検出器交換, 調整・試験	2027/4/1	2027/7/1
675	七尾大田火力発電所 アンモニア設備計装品点検工事	アンモニア設備廻りの計装品点検	2027/3/1	2027/8/1
676	富山新港火力発電所 LNGローリー出荷設備月例点検工事	月例点検	2027/4/1	2028/3/31
677	敦賀火力発電所 2号機分析機器修繕工事	煙突入口ガス分析計部品交換	2028/2/26	2028/8/1
678	富山火力発電所 純水装置計装品修繕工事	薬品計量槽レベルSW他修繕	2027/1/18	2027/3/26
679	敦賀火力発電所 揚運炭設備サイロレベル計修繕工事	レベル計交換, メーカー助勢	2027/4/1	2027/7/1
680	七尾大田火力発電所 BC温度監視修繕付帯工事	温度監視装置光ケーブル敷設他	2027/2/1	2027/3/1
681	七尾大田火力発電所 1号灰処理装置計装品修繕工事	レベル計・電磁弁・バグ破損検知器交換	2027/3/1	2027/6/26
682	敦賀火力発電所 アンモニア設備計装品定期点検工事	アンモニア設備計装品点検, 配水系統仮設	2026/6/1	2026/11/27
683	七尾大田火力発電所 揚運炭設備検出器修繕工事	検出器取外し, 取付け, 調整	2027/3/1	2027/7/1
684	七尾大田火力発電所 所内ボイラ計装配管点検工事	所内ボイラ廻り屋外計装配管点検	2026/9/20	2026/11/30
685	敦賀火力発電所 1号機クリンカ設備自動弁修繕工事	自動弁5台交換, 動作確認	2027/4/1	2027/7/27
686	富山火力発電所 工業用水受入流量計修繕工事	電磁流量計他交換, 盤内計器点検	2027/9/1	2027/10/8
687	福井火力発電所 燃料タンクレベル計修繕工事	三国軽油タンクフロート式液面計取替工事	2027/8/1	2027/9/30
688	七尾大田火力発電所 揚運炭設備制御回路修繕工事	No.1S/R補助リレーおよびタイマー取外し取付け動作確認	2027/3/1	2027/6/26
689	七尾大田火力発電所 1号灰処理装置M/C遮断器取替工事	VCB遮断器取替, 撤去工事	2027/3/16	2027/6/26
690	富山新港火力発電所 アンモニアタンク計装品点検工事	アンモニアタンク計装品の点検	2027/4/1	2027/9/1
691	富山新港火力発電所 石炭原水受入流量計取替付帯工事	石炭原水受入流量計取替付帯工事(除却含む)	2027/7/1	2027/8/31
692	敦賀火力発電所 木質ペレット清掃工事	木質ペレット清掃	2027/3/21	2028/3/31
693	敦賀火力発電所 2号機排煙脱硫装置定期点検補修工事	定期自主検査, その他付属設備点検	2028/2/1	2028/8/18
694	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硫装置中間点検補修工事	中間点検, その他付属設備点検	2027/3/1	2027/8/20
695	敦賀火力発電所 1号機ミル修繕工事	ミル修繕工事	2027/3/22	2027/7/16

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
696	敦賀火力発電所 揚運炭No.12BE修繕工事	上部軸ケーシング他交換	2027/4/1	2027/8/27
697	七尾大田火力発電所 揚運炭ハウスガータ修繕工事	揚運炭ハウスガータ修繕工事	2026/9/1	2028/3/1
698	敦賀火力発電所 2号機バーナー修繕工事	バーナー修繕工事	2028/2/14	2028/8/1
699	敦賀火力発電所 2号機ミル修繕工事	ミル修繕工事	2028/2/14	2028/8/1
700	七尾大田火力発電所 1号機排煙脱硝装置触媒取替工事	脱硝触媒の取替工事	2027/3/16	2027/6/26
701	七尾大田火力発電所 1号機排脱排脱GGH修繕工事	排脱GGH部品取外し, 取付け	2027/3/16	2027/6/26
702	七尾大田火力発電所 揚運炭設備定期点検補修工事	揚運炭設備定期点検補修工事	2027/3/1	2027/7/1
703	敦賀火力発電所 2号機ボイラー煙風道修繕工事	ボイラー煙風道修繕工事	2028/2/14	2028/8/1
704	敦賀火力発電所 揚運炭設備定期点検補修工事	定期点検補修工事	2027/3/20	2027/7/1
705	敦賀火力発電所 1号機ボイラー給炭設備修繕工事	給炭機,微粉炭管,コールバンカー修繕	2027/3/22	2027/7/16
706	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備定期点検補修工事	定期点検補修工事	2027/3/20	2027/7/31
707	敦賀火力発電所 1号機過熱器管他点検工事	過熱器管他点検	2027/3/15	2027/7/16
708	七尾大田火力発電所 1号機灰処理定期点検補修工事	灰処理関係の定期点検補修	2027/3/16	2027/6/26
709	七尾大田火力発電所 1号機排水処理装置定期点検補修工事	1号機排水処理装置定期点検補修工事	2027/2/1	2027/9/1
710	敦賀火力発電所 1号機過熱器管他修繕付帯工事	過熱器管他修繕付帯工事	2027/3/15	2027/7/16
711	敦賀火力発電所 2号機タービン特別点検付帯工事	タービン特別点検付帯工事	2028/2/26	2028/8/1
712	敦賀火力発電所 2号機過熱器管他修繕付帯工事	過熱器管他修繕付帯工事	2028/2/7	2028/8/1
713	敦賀火力発電所 2号機過熱器管他点検工事	過熱器管他点検	2028/2/26	2028/8/1
714	敦賀火力発電所 2号機ボイラー特別点検工事	ボイラー各部特別点検	2028/2/26	2028/8/1
715	敦賀火力発電所 2号機排脱GGH修繕工事	GGH修繕工事	2028/2/26	2028/8/20
716	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔修繕工事	吸収塔ミストエリミネータ他補修	2028/2/26	2028/8/1
717	敦賀火力発電所 2号機AH中温エレメント修繕工事	AH中温エレメント修繕工事	2028/2/14	2028/8/1
718	七尾大田火力発電所 1号機ミル粉砕部修繕工事	ミル粉砕部の修繕工事	2028/4/1	2028/7/31
719	富山新港火力発電所 揚運炭装置定期点検補修工事	揚運炭装置定期点検補修	2027/4/1	2027/12/1
720	富山新港火力発電所 LNG1号機械装置中間点検補修工事	中間点検補修	2027/5/7	2027/6/21
721	七尾大田火力発電所 バイオマスペレット落紛清掃工事(その2)	ペレット受入における落紛清掃他	2026/10/1	2027/3/31

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
722	敦賀火力発電所 1号機ボイラー煙風道修繕工事	ボイラー煙風道修繕工事	2027/3/22	2027/7/16
723	敦賀火力発電所 1号機ボイラー風箱パネル点検	ボイラー風箱パネル点検	2027/3/22	2027/7/16
724	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理装置定期点検補修工事	灰処理装置のポンプ、槽類、弁の分解点検	2027/7/1	2027/12/31
725	敦賀火力発電所 1号機ボイラー通風設備修繕工事	ボイラー通風設備修繕工事	2027/3/22	2027/7/16
726	敦賀火力発電所 2号機排脱配管他修繕工事	排脱配管他補修	2028/2/26	2028/8/1
727	敦賀火力発電所 コンベヤ設備ガーター修繕工事	8ABC,8BBCコンベヤガータ歩廊修繕	2027/4/1	2027/7/31
728	七尾大田火力発電所 バイオマスペレット落紛清掃工事(その1)	ペレット受入における落紛清掃他	2027/5/1	2027/9/30
729	敦賀火力発電所 1号機タービン特別点検付帯工事	タービン特別点検付帯工事	2027/4/8	2027/7/16
730	敦賀火力発電所 1号機排脱吸収塔修繕工事	排脱吸収塔機器補修	2027/4/8	2027/7/16
731	敦賀火力発電所 揚運炭設備ケーシング修繕工事	揚運炭設備ケーシング修繕	2027/4/1	2027/7/31
732	敦賀火力発電所 2号機ボイラー給炭設備修繕工事	ボイラー給炭設備修繕工事	2028/2/14	2028/8/1
733	敦賀火力発電所 1号機排脱GGHエレメント修繕工事	GGHエレメント補修	2027/4/8	2027/7/16
734	敦賀火力発電所 2号機排脱補機修繕工事	排脱補機補修	2028/1/5	2028/8/1
735	七尾大田火力発電所 1号機構築物定期点検補修工事	構築物他定期自主検査	2027/3/16	2027/6/26
736	敦賀火力発電所 1号機排脱GGH機器修繕工事	GGH機器部品(ビニオンギヤ他)補修	2027/4/8	2027/7/16
737	七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯設備修繕工事	揚運炭BC付帯設備修繕工事	2027/3/1	2028/3/1
738	七尾大田火力発電所 1号機AHエレメント修繕工事	AHエレメントの修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
739	敦賀火力発電所 2号機ミル給炭機点検補修工事	ミル部品交換、給炭機ベルト交換	2026/6/1	2027/7/30
740	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置触媒取替工事	排煙脱硝装置触媒取替工事	2027/3/29	2027/8/27
741	七尾大田火力発電所 1号機一次再熱器管修繕付帯工事	ボイラー一次再熱器管の修繕付帯工事	2027/3/1	2027/6/26
742	七尾大田火力発電所 1号機火炉壁管点検付帯工事	ボイラー火炉壁管の点検付帯工事	2027/3/1	2027/6/26
743	敦賀火力発電所 1号機ボイラー周壁管修繕工事	ボイラー周壁管硫化腐食検査	2027/3/15	2027/7/16
744	敦賀火力発電所 2号機排煙脱硝装置定期点検補修工事	排煙脱硝装置定期点検補修工事	2028/2/26	2028/8/1
745	敦賀火力発電所 2号機No. 4ミル燃料切替工事	バイオ燃焼計画に伴う燃料切替工事	2027/4/1	2028/3/31
746	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般点検付帯工事	点検指針に基づくタービン関係機器の経年劣化管理、検査付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
747	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般検査付帯工事	ボイラーの一般検査付帯工事	2027/3/1	2027/6/26

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
748	敦賀火力発電所 1号機ボイラー・タービン付属配管点検工事	ボイラー・タービン付属配管点検工事	2027/4/8	2027/7/16
749	敦賀火力発電所 1号機スートブロワ修繕工事	スートブロワ修繕工事	2027/3/29	2027/7/16
750	七尾大田火力発電所 バイオマスペレット落紛清掃工事(その1)	ペレット受入における落紛清掃他	2026/7/1	2026/9/30
751	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー特別点検工事	ボイラーの特別点検工事	2027/3/1	2027/6/26
752	敦賀火力発電所 1号機ボイラー化学洗浄付帯工事	ボイラー化学洗浄付帯工事	2027/3/15	2027/7/16
753	敦賀火力発電所 1号機排脱配管修繕工事	排脱配管補修	2027/4/8	2027/7/16
754	敦賀火力発電所 2号機横置型エレメント管点検付帯工事	横置型エレメント管点検付帯工事	2028/2/7	2028/8/1
755	敦賀火力発電所 2号機火炉壁管修繕付帯工事	火炉壁管修繕付帯工事	2028/2/7	2028/8/1
756	敦賀火力発電所 浸出水処理装置定期点検補修工事	浸出水処理装置設備の定期点検	2026/10/1	2026/11/27
757	敦賀火力発電所 コンベヤ設備ガーター修繕工事	NO.10ABCコンベヤガーター修繕	2026/8/1	2027/3/20
758	敦賀火力発電所 揚運炭受入コンベヤ落炭受修繕工事	揚運炭受入コンベヤ落炭受の修繕	2027/2/1	2027/12/1
759	富山新港火力発電所 2号煙風道修繕工事	脱硝上部煙道補修	2026/9/4	2026/11/30
760	敦賀火力発電所 2号機スートブロワ修繕工事	スートブロワ修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
761	敦賀火力発電所 2号機ボイラー・タービン付属配管点検工事	ボイラー・タービン付属配管点検工事	2028/4/8	2028/8/1
762	敦賀火力発電所 1号機循環水系統修繕工事	循環水系統修繕工事	2027/4/8	2027/7/16
763	七尾大田火力発電所 1号機微粉炭管修繕工事	微粉炭管部品の修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
764	敦賀火力発電所 揚運炭コンベヤベルト修繕工事	コンベヤベルト修繕	2027/3/1	2027/12/20
765	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー本体非耐圧部修繕工事	ボイラー本体エキスパン他修繕工事	2027/3/1	2027/6/26
766	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー・タービン付属配管点検工事	ボイラー・タービン付属配管の点検工事	2027/3/16	2027/6/26
767	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置中間点検補修工事	排煙脱硝装置中間点検補修工事	2027/4/8	2027/7/16
768	敦賀火力発電所 1号機ボイラー関係弁修繕付帯工事	ボイラー関係弁修繕付帯工事	2027/3/29	2027/7/16
769	敦賀火力発電所 1号機三次過熱器出口管寄せ管台点検補修付帯工事	三次過熱器出口管寄せ管台点検補修付帯工事	2027/3/15	2027/7/16
770	敦賀火力発電所 1号機火炉壁管修繕付帯工事	火炉壁管修繕付帯工事	2027/3/15	2027/7/16
771	富山新港火力発電所 石炭2号構築物定期点検補修工事	構築物の定期点検補修工事	2027/8/13	2027/12/2
772	七尾大田火力発電所 2号機排脱遠心分離機修繕工事	排脱遠心分離機分解、組立	2027/1/1	2028/2/25
773	富山火力発電所 消火設備修繕工事	消火配管一部交換	2026/10/6	2026/12/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
774	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置触媒修繕工事	排煙脱硝装置触媒修繕工事	2027/4/8	2027/7/16
775	富山新港火力発電所 LNG燃料設備機械装置定期点検補修工事	LNG燃料設備機械装置定期点検補修工事	2027/4/1	2028/3/1
776	敦賀火力発電所 揚運炭設備減速機修繕工事	減速機取替	2026/12/1	2027/9/1
777	敦賀火力発電所 揚運炭散水・排水設備修繕工事	散水ノズル装置修繕, 貯炭場滞留槽清掃(B)	2026/6/1	2027/3/1
778	七尾大田火力発電所 揚運炭集塵系統機器修繕工事	揚運炭集塵系統機器修繕工事	2026/6/1	2026/12/1
779	七尾大田火力発電所 1号機排脱配管修繕工事	排脱配管点検付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
780	敦賀火力発電所 2号機ボイラー通風設備修繕工事	ボイラー通風設備修繕工事	2028/2/14	2028/8/1
781	七尾大田火力発電所 1号機排脱攪拌機修繕工事	排脱攪拌機修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
782	七尾大田火力発電所 1号機AH修繕付帯工事	AHの修繕付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
783	敦賀火力発電所 1号機ボイラー特別点検工事	ボイラー各部特別点検	2027/3/15	2027/7/16
784	敦賀火力発電所 2号機インナーファンネル修繕工事	インナーファンネル修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
785	敦賀火力発電所 1号機クリンカシンダ配管修繕工事	配管取替	2027/3/20	2027/7/27
786	七尾大田火力発電所 1号機排脱遠心分離機修繕工事	排脱遠心分離機分解, 組立	2027/3/1	2028/1/31
787	七尾大田火力発電所 1号機取水路清掃工事	取水路除貝, 清掃他	2027/3/16	2027/6/26
788	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー化学洗浄付帯工事	ボイラー管の化学洗浄付帯工事	2027/3/1	2027/6/26
789	富山新港火力発電所 2号ボイラー耐圧部点検工事	炉壁管他 外観目視点検	2026/9/18	2026/11/30
790	富山新港火力発電所 C系列純水装置定期点検補修工事	C系列純水装置の定期点検補修	2026/12/1	2027/3/1
791	敦賀火力発電所 2号機循環水系統修繕工事	循環水系統修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
792	富山新港火力発電所 石炭2号バーナ修繕工事	バーナ部品の取外, 取付	2027/8/13	2027/12/2
793	七尾大田火力発電所 1号機排脱JBR他修繕工事	排脱JBR他部品交換	2027/3/16	2027/6/26
794	敦賀火力発電所 1号機灰処理圧送設備定期点検補修工事	1号機灰処理圧送設備の定期点検	2027/8/1	2027/9/30
795	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ベルトコンベヤ修繕工事	揚運炭設備ベルトコンベヤ修繕工事	2027/3/1	2028/3/1
796	福井火力発電所 福井雑用水配管修繕工事	屋内及び屋外消火栓に繋がる福井雑用水配管劣化部の修繕	2026/8/24	2026/12/18
797	敦賀火力発電所 2号機ミル粉碎テーブル修繕工事	ミル粉碎テーブル修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
798	七尾大田火力発電所 揚運炭ベルトコンベヤ軸受修繕工事	揚運炭ベルトコンベヤ軸受修繕工事	2027/3/1	2027/8/1
799	敦賀火力発電所 揚運炭1BCシールベルト架台修繕工事	シールベルト架台取替	2027/3/20	2027/9/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
800	富山新港火力発電所 2号BT付属配管点検工事	BT付属配管肉厚測定	2026/9/14	2026/11/30
801	七尾大田火力発電所 1号機クリンカ補機修繕工事	クリンカ補機の修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
802	七尾大田火力発電所 揚運炭設備スクレーパシュート他修繕工事	揚運炭設備バンカースクレーパシュート他修繕工事	2027/3/1	2028/3/1
803	敦賀火力発電所 2号機排脱GGH再加熱器洗浄工事	再加熱器低温バンドル洗浄工事	2027/5/1	2027/9/1
804	七尾大田火力発電所 1号機ロータリースクリーン修繕工事	ロータリースクリーンの修繕	2027/3/16	2027/6/26
805	七尾大田火力発電所 1号機排脱SGF修繕工事	排脱SGF修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
806	七尾大田火力発電所 1号機三次過熱器管付着金物修繕付帯工事	三次過熱器管付着金物の修繕付帯工事	2027/2/8	2027/7/23
807	敦賀火力発電所 1号機高Cr鋼使用部位点検付帯工事	高Cr鋼使用部位点検付帯工事	2027/3/15	2027/7/16
808	七尾大田火力発電所 1号機循環水ポンプ修繕工事	循環水ポンプ部品取外し、取付	2027/3/16	2027/6/26
809	福井火力発電所 燃料小口径配管点検補修工事	燃料配管付属の小口径配管の点検および補修	2026/9/1	2026/12/15
810	七尾大田火力発電所 灰貯槽修繕工事	灰貯槽散気板の修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
811	七尾大田火力発電所 1号機コールバンカ修繕工事	コールバンカの修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
812	揚運炭設備コンベヤプーリ軸受修繕工事	コンベヤプーリ軸受修繕	2027/4/1	2027/8/1
813	敦賀火力発電所 2号機給水ポンプ修繕付帯工事	給水ポンプ修繕付帯工事	2028/2/26	2028/8/1
814	七尾大田火力発電所 積付・払出機油圧装置修繕工事	積付・払出機油圧装置修繕工事	2027/3/1	2027/8/1
815	七尾大田火力発電所 1号機BFP-T修繕工事	BFP-T部品の修繕	2027/3/16	2027/6/26
816	敦賀火力発電所 揚運炭スクリーンクラッシャ修繕工事	スクリーンクラッシャ修繕	2026/12/1	2027/8/1
817	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般弁修繕付帯工事	タービン一般弁修繕の付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
818	敦賀火力発電所 1号機空気圧縮機定期点検補修工事	空気圧縮機定期点検補修工事	2027/4/1	2027/7/27
819	敦賀火力発電所 危険物施設点検工事	燃料受入配管点検	2026/9/1	2026/12/1
820	福井火力発電所 三国1号燃料移送配管スライドシュー修繕工事	燃料移送配管スライドシュー補修	2026/8/1	2026/12/25
821	富山新港火力発電所 石炭2号スートブロワ修繕工事	ロングスートブロワ、ウォールブロワ部品取外、取付	2027/8/13	2027/12/2
822	七尾大田火力発電所 湿灰船積装置定期点検補修工事	湿灰船積装置機器(機械、電気、計装)分解点検工事	2026/9/1	2027/3/1
823	七尾大田火力発電所 揚運炭設備減速機修繕工事	揚運炭設備減速機修繕工事	2027/3/1	2027/8/1
824	七尾大田火力発電所 次亜塩素酸ソーダ注入装置設置工事	次亜塩素酸ソーダ注入装置ポンプ、配管敷設	2026/7/1	2026/11/30
825	敦賀火力発電所 1号機煙突・放水路点検補修工事	煙突・放水路点検補修工事	2027/3/1	2027/8/20

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
826	敦賀火力発電所 2号機ボイラー余寿命診断付帯工事	ボイラー余寿命診断付帯工事	2028/2/26	2028/8/1
827	敦賀火力発電所 1号機排水処理定期点検補修工事	1号機排水処理設備の定期点検	2026/9/1	2027/3/1
828	富山新港火力発電所 揚運炭BCベルト修繕工事	BCベルト修繕	2026/12/15	2027/9/30
829	七尾大田火力発電所 1号機過熱器管他点検付帯工事	ボイラー過熱器管他の点検付帯工事	2027/3/1	2027/6/26
830	七尾大田火力発電所 1号機EH装置修繕工事	タービンEH装置の取外し、取付け、据付工事	2027/3/16	2027/6/26
831	富山新港火力発電所 LNG1号吸気設備着雪対策工事	足場仮設、解体	2026/9/1	2027/3/31
832	七尾大田火力発電所 木質バイオマスチップ設備修繕工事	木質バイオマスチップ設備修繕工事	2026/8/1	2028/3/1
833	七尾大田火力発電所 1号機高圧弁他分解点検工事	高圧弁他の分解点検工事	2027/3/16	2027/6/26
834	敦賀火力発電所 揚運炭設備走行装置軸受修繕工事	1,2CUL走行軸受取替	2026/10/1	2027/2/1
835	敦賀火力発電所 揚運炭設備走行装置軸受修繕工事	1,2CUL走行軸受取替	2026/10/1	2028/2/1
836	敦賀火力発電所 2号機タービン修繕工事	タービン関係部品補修工事	2028/2/26	2028/8/1
837	七尾大田火力発電所 揚炭機回転フィーダ修繕工事	揚炭機回転フィーダ修繕工事	2027/3/1	2027/8/1
838	富山新港火力発電所 石炭1号残炭処理工事	残炭処理	2027/3/1	2027/7/1
839	富山新港火力発電所 石炭2号残炭処理工事	残炭処理	2027/3/1	2027/7/1
840	七尾大田火力発電所 1号機排煙脱硝装置定期点検補修工事	排煙脱硝装置定期点検補修工事	2027/3/16	2027/6/26
841	敦賀火力発電所 2号機ボイラー関係弁修繕付帯工事	2号機ボイラー関係弁修繕付帯工事	2028/2/14	2028/8/1
842	敦賀火力発電所 揚炭機油圧シリンダ修繕工事	揚炭機油圧シリンダ取替	2027/4/1	2027/9/1
843	敦賀火力発電所 純水装置定期点検補修工事	純水装置定期点検補修	2026/10/1	2027/12/31
844	敦賀火力発電所 1号機タービン修繕工事	タービン関係部品補修	2027/4/8	2027/7/16
845	敦賀火力発電所 1号機排脱補機修繕工事	排脱補機補修	2027/4/8	2027/7/16
846	七尾大田火力発電所 揚運炭スクリーン・クラッシュャ修繕工事	揚運炭スクリーン・クラッシュャ修繕工事	2027/3/1	2027/8/1
847	七尾大田火力発電所 1号機循環水管防汚塗装付帯工事	循環水管防汚塗装付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
848	富山新港火力発電所 石炭2号BFP修繕工事	BFP修繕工事	2027/8/13	2027/12/2
849	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュ灰輸送管修繕工事	フライアッシュ灰輸送管の修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
850	七尾大田火力発電所 1号機排脱ライニング修繕付帯工事	排脱ライニング修繕付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
851	敦賀火力発電所 2号機タービン制御装置工場点検付帯工事	タービン制御装置発送荷受他	2028/2/26	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
852	敦賀火力発電所 排水処理装置配管修繕工事	配管内部洗浄工事	2026/9/1	2026/11/27
853	富山新港火力発電所 ディーゼル発電機定期点検工事	ディーゼル機器分解点検	2026/9/1	2026/12/25
854	七尾大田火力発電所 2号機空気予熱器水洗工事	空気予熱器の水洗	2027/6/1	2027/8/1
855	七尾大田火力発電所 1号機排脱ベルトコンベア修繕工事	NO.2ベルト, NO.3B下ベルト, NO.4Bベルト交換工事	2027/3/16	2027/6/26
856	七尾大田火力発電所 揚炭機駆動装置修繕工事	揚炭機駆動装置修繕工事	2027/3/1	2027/10/1
857	敦賀火力発電所 揚運炭ロータリープロフィーダ修繕工事	修繕工事	2026/12/1	2027/8/1
858	敦賀火力発電所 燃料受入装置定期点検補修工事	燃料受入装置定期点検	2027/4/1	2027/9/1
859	七尾大田火力発電所 純水装置定期点検補修工事	中間ポンプ, 廃液移送ポンプ他の点検工事	2026/9/1	2027/3/1
860	敦賀火力発電所 1号機タービン補機修繕工事	タービン補機修繕工事	2027/4/8	2027/7/16
861	富山火力発電所 所内ボイラー中間点検補修工事	所内ボイラー中間点検	2027/7/1	2027/8/30
862	福井火力発電所 三国1号空気圧縮機定期点検補修工事	空気圧縮機定期点検補修	2026/9/1	2026/12/25
863	福井火力発電所 消防設備定期点検	消防設備の法定点検	2026/7/1	2027/3/25
864	富山新港火力発電所 2号取水路点検清掃工事	取水路の点検清掃	2026/9/14	2026/11/30
865	富山新港火力発電所 石炭取水路点検清掃工事	石炭取水路の点検清掃	2027/8/13	2027/12/2
866	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置薬品貯槽修繕工事	塩酸, 塩化アルミタンク取替工事	2027/2/1	2027/6/1
867	七尾大田火力発電所 揚炭機油圧系統修繕工事	揚炭機油圧系統修繕工事	2027/3/1	2027/12/1
868	七尾大田火力発電所 1号機排脱補機ポンプ修繕工事	排脱補機ポンプ修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
869	七尾大田火力発電所 1号機タービン高温ボルト修繕付帯工事	タービン高温ボルト(主要弁)の修繕付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
870	敦賀火力発電所 2号機タービン補機修繕工事	タービン補機修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
871	敦賀火力発電所 2号機タービン余寿命診断付帯工事	タービン余寿命診断付帯工事	2028/2/26	2028/8/1
872	敦賀火力発電所 揚炭機油圧系統修繕工事	揚炭機油圧ホース取替	2027/3/20	2027/9/1
873	七尾大田火力発電所 1号機排脱M/E水洗他工事(その2)	ミストエリミネータ, GHR水洗, 点検および他機器点検清掃	2026/8/20	2026/10/30
874	七尾大田火力発電所 1号機排脱M/E水洗他工事(その3)	ミストエリミネータ, GHR水洗, 点検および他機器点検清掃	2026/12/21	2027/2/28
875	富山火力発電所 排水処理装置定期点検補修工事	排水処理装置機器点検補修	2026/10/6	2026/12/30
876	七尾大田火力発電所 1号機制御用空気圧縮機定期点検補修工事	A排脱制御用空気圧縮機の精密点検, B排脱制御用空気圧縮機の準精密点検	2027/3/1	2027/6/30
877	七尾大田火力発電所 1号機制御用空気圧縮機定期点検補修工事	A制御用空気圧縮機の精密点検, B制御用空気圧縮機の簡易点検	2027/3/1	2027/7/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
878	富山火力発電所 純水装置定期点検補修工事	純水装置機器点検補修	2026/11/24	2027/3/27
879	七尾大田火力発電所 1号機タービン補機ポンプ修繕工事	タービン補機ポンプ部品の修繕	2027/3/16	2027/6/26
880	敦賀火力発電所 1号機ボイラー配管支持装置修繕工事	油圧防振動器修繕工事	2027/3/15	2027/7/16
881	七尾大田火力発電所 1号機給炭機修繕工事	給炭機の修繕工事	2027/3/16	2027/6/26
882	敦賀火力発電所 1号機クリンカシンダ補機修繕工事	クリンカシンダ補機の修繕	2027/3/20	2027/7/27
883	富山新港火力発電所 2号空気圧縮機定期点検補修工事	空気圧縮機他分解点検	2026/9/14	2026/11/25
884	敦賀火力発電所 揚運炭揚炭機回転フィーダ修繕工事	ライナー取替	2027/3/20	2027/9/1
885	福井火力発電所 三国1号タービン小口径配管点検工事	屋外小口径配管の点検	2026/7/1	2026/11/27
886	富山新港火力発電所 石炭2号ミル修繕工事	ミル部品の取外、取付	2027/8/13	2027/12/2
887	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用分散網引上げ清掃工事	クラゲ対策用分散網の引上げ清掃他	2026/12/1	2027/3/1
888	七尾大田火力発電所 揚炭機バケット修繕工事	揚炭機バケット修繕工事	2027/3/1	2027/10/1
889	七尾大田火力発電所 揚運炭移動機械修繕工事	揚運炭移動機械劣化部補修	2027/3/1	2027/12/1
890	七尾大田火力発電所 1号機排脱石膏ベルト修繕工事	NO.3B石膏上下ベルト交換	2026/11/1	2026/12/1
891	敦賀火力発電所 1号機フライアッシュ真空輸送配管修繕工事	真空輸送配管補修取替	2027/3/20	2027/7/27
892	敦賀火力発電所 2号機AH水洗工事(その2)	AH水洗工事	2026/12/1	2027/3/31
893	富山新港火力発電所 第2水面貯木場浄化施設定期点検補修	ポンプ, 計装品分解点検	2027/3/1	2027/5/1
894	敦賀火力発電所 2号機海水クーラー点検清掃工事	海水クーラー細管清掃	2027/4/1	2027/7/31
895	富山新港火力発電所 揚運炭減速機・流体継手修繕工事	減速機入替	2027/4/1	2028/3/25
896	七尾大田火力発電所 1号機タービン低圧最終段動翼修繕付帯工事	タービン低圧最終段動翼の点検, 補修付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
897	敦賀火力発電所 1号機海水クーラー点検清掃工事	海水クーラー細管清掃	2027/2/1	2027/4/30
898	富山新港火力発電所 灰処分場排水処理装置定期点検補修工事	塩酸タンク, 塩酸ポンプ, 送水ポンプ, 分電盤点検	2027/3/1	2027/8/31
899	七尾大田火力発電所 クリンカクラッシャ予備品修繕工事	クリンカクラッシャ予備品修繕工事	2027/1/10	2027/3/20
900	富山新港火力発電所 石炭1号復水器細管洗浄工事	復水器細管洗浄	2027/3/1	2027/4/28
901	敦賀火力発電所 揚炭機油圧制御装置修繕工事	油圧制御装置弁他取替	2027/3/20	2027/8/1
902	富山火力発電所4号機 B・T屋外小口径配管修繕工事	小口径配管の取替	2026/6/1	2026/7/10
903	富山新港火力発電所 石炭排水処理装置塗装他修繕工事	含油装置廻り補修塗装・歩廊修繕	2026/6/1	2026/12/31

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
904	七尾大田火力発電所 1号機所内用空気圧縮機定期点検補修工事	B所内用空気圧縮機の精密点検	2027/12/1	2028/2/1
905	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュ補機修繕工事	フライアッシュ補機の部品補修	2027/3/16	2027/6/26
906	七尾大田火力発電所 揚炭機油圧制御装置修繕工事	揚炭機油圧制御装置修繕工事	2027/3/1	2027/8/1
907	敦賀火力発電所 浸出水処理計装品修繕工事	計装部品(レベルTr他, 記録計)修理	2026/10/1	2027/3/25
908	敦賀火力発電所 2号機AH水洗工事(その1)	AH水洗工事	2027/5/1	2027/8/31
909	七尾大田火力発電所 1号機ロータリースクリーン塗装付帯工事	ロータリースクリーン塗装付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
910	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用パブリング配管撤去工事	取水口カーテンウォール外面用パブリングホースの撤去, 清掃	2026/10/1	2027/2/1
911	敦賀火力発電所 揚運炭設備流体継手修繕工事	流体継手取替	2026/12/1	2027/4/1
912	七尾大田火力発電所 1号機空気予熱器水洗工事(その2)	空気予熱器の水洗	2026/8/1	2026/9/1
913	七尾大田火力発電所 1号機空気予熱器水洗工事(その3)	空気予熱器の水洗	2026/10/1	2026/11/1
914	七尾大田火力発電所 2号機海水系機器点検工事	夏季ピークの安定供給確保に向けた取り組みのうち, 海水系機器の内部清掃他	2027/3/30	2027/8/1
915	七尾大田火力発電所 1号機排脱雑用空気圧縮機定期点検補修工事	A排脱雑用空気圧縮機の精密点検	2026/12/1	2027/1/31
916	富山新港火力発電所 2号主油冷却器修繕工事	主油冷却器消耗品補修	2026/9/14	2026/11/30
917	七尾大田火力発電所 1号機タービン補器ゴム伸縮継手修繕工事	純水タンク用伸縮継手のうち1号側出口弁用伸縮継手の取替工事	2027/3/1	2027/7/1
918	七尾大田火力発電所 揚運炭設備サンプリング装置修繕工事	揚運炭設備サンプリング装置修繕工事	2027/3/1	2027/8/1
919	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー一般弁修繕付帯工事	ボイラー一般弁の修繕付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
920	七尾大田火力発電所 1号機ミル予備品工場修理付帯工事	ミル予備品工場修理付帯工事	2028/4/1	2029/3/31
921	七尾大田火力発電所 1号機スートブロワアウターチューブ点検工事	スートブロワアウターチューブの点検工事	2027/3/16	2027/6/26
922	敦賀火力発電所 1号機ボイラー余寿命診断付帯工事	ボイラー余寿命診断付帯工事	2027/3/22	2027/7/16
923	敦賀火力発電所 1号機排脱SGF修繕工事	SGF動翼発送荷受	2027/4/8	2027/7/16
924	敦賀火力発電所 1号機フライアッシュ機器修繕工事	サイクロン内部肉盛り補修	2027/3/20	2027/7/27
925	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備弁修繕工事	灰処理設備弁の分解点検, 組立	2027/3/20	2027/7/27
926	七尾大田火力発電所 2号機海水クーラー清掃工事	海水クーラーおよび海水ストレーナの内部清掃	2027/3/30	2027/6/1
927	七尾大田火力発電所 1号機海水クーラー清掃工事	海水クーラーの内部清掃	2027/3/30	2027/7/1
928	敦賀火力発電所 1号機ボイラ給水ポンプ修繕工事	ボイラ給水ポンプ修繕工事	2027/4/8	2027/7/16
929	敦賀火力発電所 揚運炭設備スクレーパー修繕工事	スクレーパライナー交換	2026/12/1	2027/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
930	七尾大田火力発電所 1号機燃料添加剤注入準備工事	燃料添加剤の注入準備工事	2026/12/1	2027/4/30
931	敦賀火力発電所 1号機排水処理計装品修繕工事	調節弁・自動弁部品修理	2026/12/1	2027/3/25
932	富山新港火力発電所 石炭1号AH水洗工事	AH水洗	2027/3/1	2027/7/1
933	富山新港火力発電所 石炭2号AH水洗工事	AH水洗	2027/3/1	2027/7/1
934	富山新港火力発電所 LNG1号ガスタービン予備品工場点検付帯工事	ガスタービン予備品梱包, 発送助勢	2027/5/7	2027/6/30
935	富山新港火力発電所 石炭2号タービン主要弁修繕付帯工事	タービン主要弁の工場発送荷受	2027/8/13	2027/12/2
936	七尾大田火力発電所 1号機排脱攪拌機予備品工場修理付帯工事	排脱攪拌機予備品工場修理付帯工事	2026/7/1	2027/3/1
937	七尾大田火力発電所 2号機排脱攪拌機予備品工場修理付帯工事	排脱攪拌機予備品工場修理付帯工事	2026/7/1	2027/3/1
938	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用バブリング配管仮設工事	取水ロカーテンウォール外面用バブリングホースの設置	2027/5/1	2027/6/1
939	七尾大田火力発電所 1号機電磁フィルター洗浄付帯工事	電磁フィルター修繕付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
940	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用空気圧縮機仮設工事	バックアップ用空気圧縮機の仮設, 撤去	2027/5/1	2027/11/1
941	富山新港火力発電所 LNG1号海水クーラ点検付帯工事	海水クーラ分解, 組立	2026/10/5	2026/12/18
942	七尾大田火力発電所 1号機海水ストレーナ修繕工事	海水ストレーナ修繕	2027/3/16	2027/6/26
943	七尾大田火力発電所 1号機給水ポンプ予備品発送工事	給水ポンプ予備品発送	2027/3/16	2027/6/26
944	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー余寿命診断付帯工事	ボイラー管寄せの余寿命診断付帯工事	2027/3/1	2027/6/26
945	七尾大田火力発電所 揚運炭集塵装置修繕工事	揚運炭集塵装置修繕工事	2027/3/1	2027/12/1
946	富山新港火力発電所 石炭2号空気圧縮機定期点検補修工事	電動機分解点検	2027/3/1	2027/6/25
947	富山新港火力発電所 石炭2号給炭機修繕工事	計量コンベアクリーナ部品取替, 点検調整	2027/8/13	2027/12/2
948	七尾大田火力発電所 1号機ターニング装置工場精密点検付帯工事	タービントーニング装置の工場精密点検付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
949	富山新港火力発電所 C純水装置薬品配管修繕	C純水装置の薬品配管補修	2026/12/1	2027/3/1
950	七尾大田火力発電所 1号機タービン予備品工場修理付帯工事	タービン制御装置予備品の工場修理付帯工事	2027/3/16	2028/3/28
951	富山新港火力発電所 石炭2号CWP修繕工事	CWP修繕工事	2027/8/13	2027/12/2
952	七尾大田火力発電所 1号機非常調速機他精密点検付帯工事	タービン非常調速機他の精密点検付帯工事	2027/3/16	2027/6/26
953	富山火力発電所 4号機排脱ガス冷却水ポンプ修繕工事	排脱ガス冷却水ポンプケーシング取替	2026/7/1	2026/12/25
954	富山新港火力発電所 LNG燃料設備構築物定期点検補修工事	LNG燃料設備構築物定期点検	2027/4/1	2027/9/1
955	敦賀火力発電所 2号機煙突・放水路点検補修工事	煙突・放水路点検補修工事	2028/2/26	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
956	富山新港火力発電所 石炭1号煙突水洗工事	煙突水洗	2027/2/1	2027/7/31
957	敦賀火力発電所 揚運炭設備除雪工事	石炭山および揚運炭設備の除雪工事	2026/12/1	2027/3/25
958	敦賀火力発電所 2号機過熱器管他修繕工事	過熱器管他修繕工事	2028/2/7	2028/8/1
959	敦賀火力発電所 2号機タービン特別点検工事	タービン特別点検工事	2028/2/26	2028/8/1
960	敦賀火力発電所 2号機火炉壁管修繕工事	火炉壁管修繕工事	2028/2/7	2028/8/1
961	敦賀火力発電所 2号機タービン関係配管修繕工事	タービン関係配管修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
962	敦賀火力発電所 2号機BTG他潤滑油脂類購入	BTG他潤滑油脂類購入	-	2028/7/20
963	敦賀火力発電所 1号機BTG他潤滑油脂類購入	BTG他潤滑油脂類購入	-	2027/6/28
964	七尾大田火力発電所 1号機タービン機器用潤滑油購入	タービン本体潤滑油の購入	-	2027/7/23
965	七尾大田火力発電所 1号機EHC制御油購入	タービンEHC制御油の購入	-	2027/7/23
966	七尾大田火力発電所 1号機BT他機器用潤滑油購入	ボイラー・タービン機器用の潤滑油購入	-	2027/4/2
967	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置 ろ過充填材購入	排水水質の維持	-	2027/2/28
968	富山新港火力発電所 純水装置C系列前処理装置ろ過材購入	純水装置前処理装置ろ過材	-	2026/12/25
969	富山新港火力発電所 石炭高圧ガスボンベ工場修理	耐圧検査受検, カードル修繕	-	2027/1/31
970	七尾大田火力発電所 1号機タービン補器ゴム伸縮継手購入	純水タンク用伸縮継手のうち1号側出口弁用伸縮継手の購入	-	2027/3/1
971	敦賀火力発電所 1号機クリンカシンダ灰輸送管購入	耐摩耗配管購入	-	2027/7/27
972	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置配管材購入	塩化アルミ配管材購入	2026/10/1	2027/6/1
973	七尾大田火力発電所 1号機取水路防汚塗装工事	取水路防汚塗装	2027/3/16	2027/6/26
974	七尾大田火力発電所 1号機循環水管防汚塗装工事	循環水管防汚塗装	2027/3/16	2027/6/26
975	富山新港火力発電所 No.3原水タンク塗装	No.3原水タンク外面塗装	2026/9/1	2026/12/1
976	富山新港火力発電所 石炭門型クレーン塗装工事	石炭門型クレーンの補修塗装	2026/7/1	2026/9/30
977	富山新港火力発電所 2号電気集塵器塗装修繕工事	電気集塵器架台他塗装	2026/7/1	2026/11/27
978	七尾大田火力発電所 燃料配管補修塗装工事	1号機および所内ボイラー燃料配管補修塗装	2027/3/1	2027/9/1
979	七尾大田火力発電所 1号機ロータリースクリーン塗装工事	ロータリースクリーン塗装	2027/3/16	2027/6/26
980	敦賀火力発電所 1号機循環水管防汚塗装工事	循環水管防汚塗装工事	2027/4/8	2027/7/16
981	敦賀火力発電所 1号機ロータリースクリーン塗装工事	ロータリースクリーン塗装工事	2027/4/8	2027/7/16

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
982	七尾大田火力発電所 1号機排脱機器塗装工事	GGH再加熱器廻り(約694M2)および排脱補給水配管溶接部(約9M2)の補修塗装	2026/8/1	2026/12/28
983	敦賀火力発電所 2号機ロータリースクリーン塗装工事	ロータリースクリーン塗装工事	2028/2/26	2028/8/1
984	敦賀火力発電所 2号機循環水管防汚塗装工事	循環水管防汚塗装工事	2028/2/26	2028/8/1
985	七尾大田火力発電所 2号機排脱機器塗装工事	2号機排脱補給水配管溶接部補修塗装	2026/10/1	2026/12/28
986	七尾大田火力発電所 1号機循環水ポンプ塗装工事	循環水ポンプの塗装	2027/3/16	2027/6/26
987	敦賀火力発電所 2号機循環水ポンプ防汚塗装工事	循環水ポンプ防汚塗装工事	2028/2/26	2028/8/1
988	七尾大田火力発電所 1号機タービン機器塗装工事	タービン地下1階の配管, 歩廊等の補修塗装(約270M2)	2026/7/1	2026/12/1
989	七尾大田火力発電所 2号機タービン機器塗装工事	タービン地下1階の配管, 歩廊等の補修塗装(約270M2)	2026/7/1	2026/11/1
990	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器塗装工事	電気集塵器天板部塗装	2026/6/1	2026/11/30
991	敦賀火力発電所 1号機循環水ポンプ塗装工事	循環水ポンプ塗装工事	2027/4/8	2027/7/16
992	富山新港火力発電所 No.3原水タンク裾回り修繕工事	No.3原水タンクの裾廻り防食補修	2026/9/1	2026/12/1
993	七尾大田火力発電所 2号機海水クーラー内面塗装工事	海水クーラー内面の補修塗装	2027/3/30	2027/6/1
994	七尾大田火力発電所 1号機海水クーラー内面塗装工事	海水クーラー内面の補修塗装	2027/3/30	2027/7/1
995	敦賀火力発電所 2号機排脱高圧電動機工場修理	510kW電動機固定子巻き替え	-	2028/8/1
996	七尾大田火力発電所 1号機IDF電動機工場修理	電動機回転子レジン補修	-	2027/6/26
997	富山火力発電所 一次中和槽B排水ポンプ購入	15kW水中ポンプ購入	2026/7/30	2026/12/22
998	七尾大田火力発電所 揚運炭設備制御回路用リレー購入	No.1S/R補助リレーおよびタイマー購入	-	2027/6/26
999	敦賀火力発電所 2号機高圧電動機工場修理	B-CP電動機他固定子巻き替え	-	2028/8/1
1000	敦賀火力発電所 1号機高圧電動機工場修理	No.2, 4ミル電動機真空加圧含侵	-	2027/7/16
1001	七尾大田火力発電所 1号灰処理高圧電動機工場修理	灰処理高圧電動機2台の工場修理	-	2027/6/26
1002	七尾大田火力発電所 2号機プラント照明器具購入	ボイラ照明設備取替(LED化)	-	2027/2/26
1003	敦賀火力発電所 1号機電気集塵器サイクロ減速機工場修理	サイクロ減速機工場修理	-	2027/7/16
1004	敦賀火力発電所 2号機プラント設備照明器具購入	照明器具購入	-	2027/2/26
1005	敦賀火力発電所 1号機プラント設備照明器具購入	照明器具購入	2026/9/1	2027/2/26
1006	敦賀火力発電所 2号機電気集塵器サイクロ減速機工場修理	サイクロ減速機工場修理	-	2028/8/1
1007	敦賀火力発電所 高圧ガスボンベ工場検査	窒素, 水素, 炭酸ガスボンベ, カードルの工場検査	2027/4/1	2027/11/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1008	七尾大田火力発電所 1号機排脱サイクロ減速機工場修理	サイクロ減速機工場修理	-	2027/6/26
1009	敦賀火力発電所 2号機電気集塵器バックシン購入	電気集塵器バックシン購入	-	2028/8/1
1010	七尾大田火力発電所 揚運炭設備No.6BCブレーキ購入	No.6BCブレーキ購入(1台)	-	2027/6/26
1011	敦賀火力発電所 1号排脱機蓄電池購入	CS-210E 52セル購入, 取替工事, 引取処分	-	2027/7/16
1012	敦賀火力発電所 2号機排脱直流電源装置購入	排脱設備用充電器盤・蓄電池購入, 取替工事	-	2028/8/1
1013	敦賀火力発電所 通信鉄塔ボルト他修理	ボルト他取替 1基	2026/9/1	2026/12/24
1014	敦賀火力発電所 通信鉄塔塗装修理	鉄塔塗装 1基	2027/8/1	2028/12/24
1015	七尾大田火力発電所 通信鉄塔塗装修理	鉄塔塗装1基	2027/9/1	2027/12/24
1016	七尾大田火力発電所 通信鉄塔ボルト修理	ボルト取替 1基	2027/4/1	2027/6/26
1017	富山新港火力発電所 恒温恒湿器購入	恒温恒湿器(内容量100L,温度20～85℃,湿度40～95%RH)	-	2026/12/25
1018	富山新港火力発電所 微量水分計購入	カールフィッシャー電量滴定水分計	-	2026/12/25
1019	敦賀火力発電所 1号機熱電対購入	熱電対購入	-	2027/7/16
1020	敦賀火力発電所 揚運炭設備石炭貯槽検出器購入	バンカ, サイロ検出器購入	-	2027/7/1
1021	七尾大田火力発電所 1号機レベルスイッチ購入	レベルスイッチ購入	-	2027/6/26
1022	七尾大田火力発電所 1号機記録計購入	EMS用紙式:5台, デジタル式17台	-	2027/6/26
1023	敦賀火力発電所 2号機調節計購入	レベル調節計購入	-	2028/8/1
1024	敦賀火力発電所 2号機モニタスイッチ購入	モニタスイッチ購入	-	2028/8/1
1025	敦賀火力発電所 2号機ユニット計算機冷却ファン購入	冷却ファン購入	-	2028/8/1
1026	富山新港火力発電所 石炭2号調節弁内弁工場修理	調節弁内弁工場修理	-	2027/12/2
1027	七尾大田火力発電所 1号機空気式調節計購入	真空ポンブドレンセパレータレベル調節計2台	-	2027/6/26
1028	敦賀火力発電所 2号機電気式調節計購入	電気式調節計購入	-	2028/8/1
1029	富山新港火力発電所 No7タンクレベル計他購入	No7タンクレベル計、温度計の購入、調整	2026/8/1	2027/8/31
1030	七尾大田火力発電所 1号灰処理電磁弁購入	灰処理電磁弁購入	-	2027/6/26
1031	敦賀火力発電所 2号機APC電源装置工場修理	電源装置工場修理	-	2028/8/1
1032	七尾大田火力発電所 1号機空気式計装機器用付属品購入	SMC製ロック弁, 減圧弁他購入	-	2027/6/26
1033	富山新港火力発電所 C純水自動弁購入	C純水自動弁購入 18台	2026/11/1	2027/3/31

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1034	富山新港火力発電所 石炭2号電気式調節計工場修理	調節計4台工場修理	-	2027/12/2
1035	敦賀火力発電所 2号機圧カスイッチ購入	圧カスイッチ購入	-	2028/8/1
1036	敦賀火力発電所 2号機流量スイッチ購入	流量スイッチ購入	-	2028/8/1
1037	七尾大田火力発電所 アンモニア設備計装品購入	アンモニア設備廻りの計装品購入	-	2027/4/1
1038	七尾大田火力発電所 クラゲ対策用空気圧縮機購入	A, B外面用空気圧縮機2基の購入	-	2027/11/1
1039	敦賀火力発電所 2号機ミル油圧シリンダー工場修理	ミル油圧シリンダー工場修理	-	2029/3/23
1040	敦賀火力発電所 2号機ミル駆動減速機工場修理	ミル駆動減速機工場修理	-	2028/9/22
1041	敦賀火力発電所 1号機ミル油圧シリンダー予備品工場修理	ミル油圧シリンダー予備品工場修理	-	2028/3/24
1042	七尾大田火力発電所 1号機微粉炭管部品購入	微粉炭管部品の購入	-	2027/6/26
1043	敦賀火力発電所 1号機微粉炭管用管材購入	微粉炭管用管材購入	-	2027/7/16
1044	敦賀火力発電所 1号機微粉炭管セラミック工場修理	微粉炭管セラミック工場修理	-	2027/7/16
1045	七尾大田火力発電所 1号機ミルリングシートカバーコーン他購入	ミルリングシートカバーコーン他購入	-	2028/7/31
1046	敦賀火力発電所 1号機微粉炭管購入	微粉炭管購入	-	2027/7/16
1047	敦賀火力発電所 1号機給炭管スクレーバサポート他購入	給炭管スクレーバサポート他購入	-	2027/7/16
1048	七尾大田火力発電所 1号機給炭機減速機工場修理	給炭機減速機の工場修理	-	2027/6/26
1049	敦賀火力発電所 2号機ボイラープロテクター購入	プロテクター購入	-	2028/8/1
1050	敦賀火力発電所 1号機ボイラープロテクター購入	ボイラープロテクター購入	-	2027/7/16
1051	敦賀火力発電所 1号機電磁フィルター工場修理	電磁フィルター工場修理	-	2027/7/16
1052	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置薬品貯槽購入	塩酸, 塩化アルミタンク購入	-	2027/6/1
1053	敦賀火力発電所 浸出水処理計装部品購入	計装品(レベルTr, PH計, 濁度計)購入	2026/10/1	2027/3/25
1054	敦賀火力発電所 1号機排水処理自動弁部品購入	自動弁用部品9台購入	2026/12/1	2027/3/25
1055	七尾大田火力発電所 揚炭機BE駆動チェーン購入	揚炭機BE駆動チェーン購入(248リンク×2条)	-	2027/10/1
1056	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ベルト購入	揚運炭設備ベルト購入	-	2028/3/1
1057	七尾大田火力発電所 揚運炭BC付帯設備部品購入	揚運炭BC付帯設備部品購入(ブーリ, ローラ)	-	2028/3/1
1058	敦賀火力発電所 揚運炭設備コンベヤベルト購入	コンベヤベルト購入	-	2027/8/1
1059	富山新港火力発電所 揚運炭BCスチールベルト購入	No.1BCスチールベルト購入	-	2027/9/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1060	七尾大田火力発電所 クリンカクラッシャ部品購入	クリンカクラッシャ部品購入	-	2027/3/20
1061	敦賀火力発電所 1号機灰処理設備部品購入	フライアッシュ関係部品購入	-	2027/7/27
1062	七尾大田火力発電所 1号機プレート弁購入	プレート弁の購入	-	2027/4/23
1063	七尾大田火力発電所 クリンカクラッシャ予備品工場修理	予備品の工場修理分解, 組立, 肉盛り補修	2026/11/1	2027/3/20
1064	富山新港火力発電所 石炭2号灰処理設備弁部品購入	灰処理装置の弁のプレート・シートリング他部品購入	-	2027/12/31
1065	七尾大田火力発電所 揚運炭設備流体継手購入	七尾大田火力発電所 揚運炭設備流体継手購入(4台)	-	2027/8/1
1066	敦賀火力発電所 コンベヤ設備ガーター部材購入	8ABC,8BBCコンベヤガーター歩廊部材購入	-	2027/4/1
1067	富山新港火力発電所 揚運炭減速機工場修理	払出しBC減速機工場修理	-	2028/3/25
1068	富山新港火力発電所 揚運炭BCベルト購入	No.12, 13BCベルト購入	-	2027/9/30
1069	七尾大田火力発電所 貯炭場散水ノズル工場修理	貯炭場散水ノズル工場点検(4台)	-	2026/12/1
1070	七尾大田火力発電所 揚運炭ベルトコンベヤ軸受購入	揚運炭ベルトコンベヤ軸受購入	-	2027/8/1
1071	七尾大田火力発電所 1号機フライアッシュ灰輸送管他購入	フライアッシュ灰輸送管他の購入	-	2027/4/23
1072	敦賀火力発電所 1S/Rバケットライナー他購入	バケットライナー他購入	-	2027/4/1
1073	敦賀火力発電所 1号機フライアッシュ真空輸送配管購入	真空輸送配管購入	-	2027/7/27
1074	七尾大田火力発電所 揚運炭設備ライナー部品購入	揚運炭設備ライナー部品購入	-	2027/7/1
1075	敦賀火力発電所 1号機クリンカベアリングサポート他購入	クリンカ関係部品購入	-	2027/7/27
1076	七尾大田火力発電所 揚運炭設備計量器購入	No.2BC計量器1台購入, 調整	-	2027/7/1
1077	七尾大田火力発電所 揚炭機回転フィーダライナー購入	揚炭機回転フィーダライナー購入	-	2027/8/1
1078	揚運炭設備コンベヤブーリー軸受購入	コンベヤブーリー軸受購入	-	2027/8/1
1079	七尾大田火力発電所 貯炭場散水ポンプ工場修理	貯炭場B散水ポンプ工場修理	-	2027/7/1
1080	富山新港火力発電所 石炭2号FADレッサカップリング部品購入	ドレッサカップリングガスケット購入	-	2027/12/31
1081	七尾大田火力発電所 揚運炭設備BC用クリーナ部品購入	揚運炭設備BC用クリーナ部品購入	-	2027/7/1
1082	敦賀火力発電所 1号機灰処理圧送設備パッキン他購入	パッキン他購入	-	2027/9/30
1083	七尾大田火力発電所 揚運炭設備サンプリング装置部品購入	揚運炭設備サンプリング装置部品購入(ローラ)	-	2027/8/1
1084	敦賀火力発電所 揚炭機回転フィーダライナー購入	ライナー購入	-	2027/4/1
1085	七尾大田火力発電所 クリンカクラッシャ消耗部品購入	クリンカクラッシャ消耗部品購入	-	2027/3/20

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1086	七尾大田火力発電所 揚運炭設備検出器購入	シュートSW他検出器購入	2027/3/1	2027/7/1
1087	七尾大田火力発電所 揚運炭ウルTRASクリン部品購入	揚運炭ウルTRASクリン購入	-	2027/8/1
1088	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置触媒他購入	排煙脱硝装置触媒他購入	-	2027/8/27
1089	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔ミストエリミネータ購入	排脱吸収塔ミストエリミネータ購入	-	2028/8/1
1090	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔スプレーポンプ部品購入	吸収塔スプレーポンプ部品購入	-	2028/8/1
1091	七尾大田火力発電所 2号機排脱補機ポンプ予備品修繕	排脱補機ポンプメカニカルシール修理	-	2027/3/1
1092	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置触媒購入	排煙脱硝装置触媒購入	-	2027/7/16
1093	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔スプレーポンプ工場修理	吸収塔スプレーポンプ工場修理	-	2028/8/1
1094	七尾大田火力発電所 1号機排脱SGF動翼ライニング工場修理	排脱SGF動翼ライニング工場修理	-	2027/6/26
1095	七尾大田火力発電所 1号機排脱ガasket類購入	排脱ガasket類購入	-	2027/4/12
1096	七尾大田火力発電所 1号機排脱ベルト購入	NO.2ベルト, NO.3B下ベルト, NO.4Bベルト購入	-	2027/6/26
1097	敦賀火力発電所 1号機排脱吸収塔攪拌機工場修理	吸収塔攪拌機工場修理	-	2027/7/16
1098	七尾大田火力発電所 1号機排脱補機ポンプ予備品工場修理	排脱補機ポンプメカニカルシール工場修理	-	2027/3/1
1099	七尾大田火力発電所 1号機排脱石膏ベルト購入	NO.3B石膏上下ベルト購入	-	2026/12/1
1100	七尾大田火力発電所 1号機排脱ベアリング類購入	排脱ベアリング類購入	-	2027/4/12
1101	敦賀火力発電所 1号機ボイラー配管支持装置購入	油圧防振動器1台購入	-	2027/7/16
1102	敦賀火力発電所 2号機排脱ゴムライニング配管工場修理	排脱ゴムライニング配管工場修理	-	2028/8/1
1103	敦賀火力発電所 1号機排脱吸収塔ミストエリミネータ洗浄配管購入	吸収塔ミストエリミネータ洗浄配管購入	-	2027/7/16
1104	敦賀火力発電所 2号機排脱煙道エキスパン購入	排脱煙道エキスパン購入	-	2028/8/1
1105	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー機器ガasket他購入	ボイラー機器のガasket他購入	-	2027/8/13
1106	敦賀火力発電所 2号機排脱SGFディフューザSAF部品購入	SGFディフューザSAF部品購入	-	2028/8/1
1107	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔SPメカニカルシール購入	吸収塔SPメカニカルシール購入	-	2028/8/1
1108	七尾大田火力発電所 1号機電気集塵器サイクロ減速機工場修理	サイクロ減速機工場修理	-	2027/6/26
1109	敦賀火力発電所 1号機排脱定修用パッキン他購入	排脱定修用パッキン他購入	-	2027/4/20
1110	敦賀火力発電所 1号機灰処理用パッキン他購入	クリンカ+シンダ+フライアッシュのパッキン購入	-	2027/7/27
1111	敦賀火力発電所 2号機排脱定検用パッキン類購入	排脱定検用パッキン類購入	-	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1112	富山新港火力発電所 石炭2号タービン機器ガasket他購入	タービン機器のガasket他購入	-	2027/8/13
1113	七尾大田火力発電所 1号機灰処理ガasket他購入	灰処理定期点検に必要な消耗品の購入	-	2027/4/23
1114	敦賀火力発電所 2号機排脱石膏コンベアベルト購入	石膏コンベアベルト購入	-	2028/8/1
1115	敦賀火力発電所 2号機排脱GGH再加熱器熱媒水配管購入	GGH再加熱器熱媒水配管購入	-	2028/8/1
1116	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラー機器軸受他購入	ボイラー機器の軸受他購入	-	2027/8/13
1117	富山新港火力発電所 石炭2号排脱機器ガasket他購入	排脱機器ガasket他購入	-	2027/8/13
1118	七尾大田火力発電所 1号機スートブロワ消耗品購入	スートブロワ消耗品購入	-	2027/4/2
1119	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔廻り配管購入	吸収塔廻り配管購入	-	2028/8/1
1120	敦賀火力発電所 1号機排脱廻り配管購入	排脱廻り配管購入	-	2027/7/16
1121	七尾大田火力発電所 1号機R/Sボルト類部品購入	R/Sボルト類部品購入	-	2027/6/26
1122	富山新港火力発電所 C純水装置薬品配管購入	C純水装置薬品ライニング配管の購入	-	2027/3/1
1123	七尾大田火力発電所 1号機除去貝用フレコンバック購入	フレコンバック購入	-	2027/8/28
1124	富山新港火力発電所 LNG1号燃焼器点検用消耗品購入	消耗品他購入	-	2027/5/1
1125	七尾大田火力発電所 1号機構築物犠牲陽極棒購入	犠牲陽極棒購入	-	2027/6/26
1126	七尾大田火力発電所 1号機復水器他犠牲陽極棒購入	復水器他の犠牲陽極棒購入	-	2027/4/2
1127	七尾大田火力発電所 1号機構築物ボルト類購入	構築物ボルト類購入	-	2027/6/26
1128	七尾大田火力発電所 1号機循環水管空気抜き弁購入	循環水管空気抜き弁購入	-	2027/6/26
1129	敦賀火力発電所 2号機循環水管空気抜き弁購入	循環水管空気抜き弁購入	-	2028/4/3
1130	七尾大田火力発電所 1号機海水クーラ入口弁購入	海水クーラ入口弁購入	-	2027/6/26
1131	七尾大田火力発電所 1号機R/Sキャリングチェーン購入	R/Sキャリングチェーン購入	-	2027/6/26
1132	富山新港火力発電所 石炭2号電気集塵器樋打装置減速機工場修理	電気集塵器樋打装置減速機工場修理	-	2027/12/2
1133	敦賀火力発電所 2号機R/Sサイクロ減速機工場修理	R/Sサイクロ減速機工場修理	-	2028/8/1
1134	敦賀火力発電所 2号機ボイラー関係パッキン他購入	ボイラー関係パッキン他購入	-	2028/8/1
1135	敦賀火力発電所 1号機ボイラー関係パッキン他購入	ボイラー関係パッキン他購入	-	2027/7/16
1136	敦賀火力発電所 1号機タービン関係パッキン他購入	タービン関係パッキン他購入	-	2027/4/20
1137	敦賀火力発電所 2号機排脱吸収塔攪拌機メカシール工場修理	吸収塔攪拌機メカシール工場修理	-	2028/8/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1138	敦賀火力発電所 1号機スートブロワグランドパッキン他購入	スートブロワグランドパッキン他購入	-	2027/7/16
1139	敦賀火力発電所 2号機タービン関係パッキン他購入	タービン関係パッキン他購入	-	2028/4/3
1140	七尾大田火力発電所 1号機タービン補機ガasket購入	タービン補機のガasket他購入	-	2027/4/2
1141	七尾大田火力発電所 1号機ボイラー補機パッキン類購入	ボイラー補機パッキン類購入	-	2027/4/2
1142	七尾大田火力発電所 1号機ボイラーM／Hパッキン他購入	ボイラーM／Hパッキン他購入	-	2027/4/2
1143	七尾大田火力発電所 1号機ミルパッキン他購入	ミルパッキン他購入	-	2027/4/2
1144	敦賀火力発電所 1号機ボイラー関係弁グランドパッキン他購入	ボイラー関係弁グランドパッキン他購入	-	2027/7/16
1145	七尾大田火力発電所 1号機タービン本体関係ガasket他購入	タービン本体関係のガasket他購入	-	2027/4/2
1146	七尾大田火力発電所 1号機微粉炭管消耗品購入	微粉炭管消耗品の購入	-	2027/6/26
1147	七尾大田火力発電所 1号機タービン主要弁ガasket他購入	タービン主要弁関係のガasket他購入	-	2027/4/2
1148	敦賀火力発電所 アンモニア設備パッキン類購入	アンモニア設備の消耗品購入	-	2026/11/27
1149	敦賀火力発電所 1号機SGF電動機修繕工事	SGF電動機分解点検	2027/4/8	2027/7/16
1150	敦賀火力発電所 2号機排脱遮断器修繕工事	メタクラ遮断器18台、パワーセンタ遮断器28台点検	2028/2/26	2028/8/1
1151	富山新港火力発電所 石炭2号電動弁駆動装置点検付帯工事	点検付帯工事	2027/8/13	2027/12/2
1152	敦賀火力発電所 1号機排脱遮断器修繕工事	メタクラ遮断器21台、パワーセンタ遮断器22台点検	2027/4/8	2027/7/16
1153	敦賀火力発電所 1号機開閉器修繕工事	遮断器現地精密点検	2027/4/8	2027/7/16
1154	敦賀火力発電所 2号機開閉器修繕工事	遮断器現地精密点検	2028/2/26	2028/8/1
1155	敦賀火力発電所 2号機ブラント設備照明取替工事	照明器具取替工事	2026/9/1	2027/2/26
1156	七尾大田火力発電所 揚運炭設備S／Rインバータ修繕工事他	No.1S／R走行インバータ現地修理他	2027/3/1	2027/6/26
1157	敦賀火力発電所 1号機ブラント設備照明取替工事	照明器具取替工事	2026/9/1	2027/2/26
1158	敦賀火力発電所 1号機電動弁駆動装置修繕付帯工事	電動弁駆動装置修繕付帯工事	2027/4/8	2027/7/16
1159	七尾大田火力発電所 給電設備保護装置取替工事	母線分離保護継電器盤取り付け、取り外し、結合試験	2027/4/1	2027/7/27
1160	敦賀火力発電所 2号機電動弁駆動装置修繕付帯工事	電動弁現地分解点検他	2028/2/26	2028/8/1
1161	七尾大田火力発電所 揚運炭設備蓄電池取替工事	蓄電池全セル取替	2026/11/1	2026/12/1
1162	七尾大田火力発電所 1号機AVR電源装置修繕工事	電源装置購入、交換工事	2027/3/16	2027/6/26
1163	七尾大田火力発電所 消火設備一斉開放弁点検工事	一斉開放弁100A×2台、150A×3台の分解点検	2027/6/1	2027/6/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1164	富山新港火力発電所 石炭2号配開装置修繕	メタクラ点検	2027/4/1	2027/5/31
1165	敦賀火力発電所 2号機排脱高圧電動機修繕付帯工事	電動機発送・据付1台, 電動機ファンカバー取替1台	2028/2/26	2028/8/1
1166	富山火力発電所 燃料タンク電動弁駆動装置修繕工事	電動弁駆動装置6台交換	2026/11/1	2026/12/24
1167	七尾大田火力発電所 屋外開閉所架線金物他点検工事	架線金物, 碍洗装置他点検	2027/3/16	2027/6/26
1168	七尾大田火力発電所 1号機直流電源装置電源修繕工事	小容量電源26台交換	2027/3/16	2027/6/26
1169	富山新港火力発電所 2号直流制御電源仮設工事	電源仮設	2026/9/19	2026/11/30
1170	富山新港火力発電所 石炭2号酸化空気ブロワ電動機絶縁診断	酸化空気ブロワ2台の絶縁診断	2027/8/13	2027/12/2
1171	七尾大田火力発電所 1号機制御盤計装機器修繕工事	変換器類修繕, 記録計修繕	2027/3/16	2027/6/26
1172	富山新港火力発電所 2号電気機器塗装修繕	電気集塵機天井面塗装	2026/6/1	2026/12/26
1173	敦賀火力発電所 1号機環境設備小型電源装置修繕工事	小型電源装置取替	2027/4/8	2027/7/16
1174	七尾大田火力発電所 1号機自動バーナ制御機器修繕工事	給炭機ロードセル取替助勢, 点火トーチ現地取外, 取付	2027/3/16	2027/6/26
1175	七尾大田火力発電所 1号機ガス分析計修繕工事	ECOガスO2計プローブ入替	2027/3/16	2027/6/26
1176	富山新港火力発電所 燃料配管保温修繕工事	NO.5タンク関連配管保温修繕	2026/7/1	2026/12/1
1177	敦賀火力発電所 1号機IDF保温修繕工事	IDF保温修繕工事	2027/3/15	2027/7/16
1178	富山火力発電所 燃料配管保温修繕工事	海上受入系統他石綿含有保温の取替	2026/7/1	2026/12/19
1179	七尾大田火力発電所 1号機廃液移送管取替工事	廃液移送管の敷設の工事設計, 配管材手配, 現地工事	2026/8/1	2026/12/1
1180	敦賀火力発電所 1号機構築物中間点検補修工事	構築物中間点検補修工事	2027/3/1	2027/8/20
1181	敦賀火力発電所 2号機排脱煙道エキスパン他修繕工事	排脱煙道エキスパン他補修	2028/2/26	2028/8/1
1182	七尾大田火力発電所 1号機排脱ライニング修繕工事	排脱ガス冷却器廻りライニング更新	2027/3/16	2027/6/26
1183	敦賀火力発電所 1号機循環水ポンプ点検工事	循環水ポンプ点検工事	2027/3/1	2027/8/20
1184	敦賀火力発電所 1号機タービン雑用水配管修繕工事	タービン雑用水配管修繕工事	2027/4/8	2027/7/16
1185	福井火力発電所 三国1号燃料消費配管点検工事	保温取替, 配管点検	2026/8/1	2027/1/29
1186	敦賀火力発電所 2号機ボイラー関係弁修繕工事	2号機ボイラー関係弁修繕工事	2028/2/14	2028/8/1
1187	敦賀火力発電所 2号機ボイラー煙風道点検	ボイラー煙風道点検	2028/2/26	2028/8/1
1188	七尾大田火力発電所 1号機排脱配管洗浄工事	排脱配管の洗浄工事	2027/3/16	2027/6/26
1189	敦賀火力発電所 1号機ボイラー関係弁修繕工事	ボイラー関係弁修繕工事	2027/3/29	2027/7/16

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1190	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置触媒更新付帯工事	排煙脱硝装置触媒更新付帯工事	2027/3/8	2027/8/27
1191	敦賀火力発電所 1号機クリンカシンダ機器塗装修繕工事	クリンカシンダ機器塗装	2027/3/20	2027/7/27
1192	敦賀火力発電所 1号機排脱廻り配管洗浄工事	排脱配管洗浄	2027/4/8	2027/7/16
1193	敦賀火力発電所 2号機循環水ポンプ点検工事	循環水ポンプ点検工事	2028/2/26	2028/8/1
1194	敦賀火力発電所 1号機給水加熱器細管検査工事	給水加熱器細管IUT検査	2027/4/8	2027/7/16
1195	敦賀火力発電所 2号機循環水ポンプ修繕工事	循環水ポンプ修繕工事	2028/2/26	2028/8/1
1196	七尾大田火力発電所 1号機排脱補給水配管修繕工事	1号排脱補給水配管修繕に伴う配管材手配, 現地工事(保温工, 足場工, 溶接工, 検査工, 塗装工, 機械工)	2027/4/1	2027/6/30
1197	七尾大田火力発電所 アンモニア設備定期点検補修工事	特定化学物質障害予防規則に基づくアンモニア設備の定期点検	2027/3/1	2027/8/1
1198	敦賀火力発電所 1号機コールバンカー点検	コールバンカー点検	2027/4/8	2027/7/16
1199	福井火力発電所 燃料配管母管点検工事	燃料配管の外観他点検	2026/9/1	2026/12/15
1200	富山新港火力発電所 石炭2号石炭2号燃料消費配管修繕工事	重油, 軽油配管の肉厚測定, 補修塗装	2027/8/13	2027/12/2
1201	敦賀火力発電所 2号機排脱廻り配管洗浄工事	排脱廻り配管洗浄	2028/2/26	2028/8/1
1202	敦賀火力発電所 2号機排脱薬品配管点検工事	排脱薬品配管点検	2028/2/26	2028/8/1
1203	敦賀火力発電所 1号機ボイラー煙風道点検	ボイラー煙風道点検	2027/4/8	2027/7/16
1204	敦賀火力発電所 2号機給水加熱器特別点検工事	給水加熱器非破壊検査	2028/2/26	2028/8/1
1205	七尾大田火力発電所 1号機クリンカ槽類ライニング修繕工事	クリンカ槽類のライニング工事	2027/3/16	2027/6/26
1206	敦賀火力発電所 2号機後部煙道前壁入口管寄せドレン電動弁溶接工事	2号機後部煙道前壁入口管寄せドレン電動弁溶接工事	2028/2/14	2028/8/1
1207	七尾大田火力発電所 1号排水処理装置配管修繕工事	塩化アルミ配管取替工事	2027/2/1	2027/6/1
1208	敦賀火力発電所 1号機循環水ポンプ修繕工事	循環水ポンプ修繕工事	2027/3/1	2027/8/20
1209	七尾大田火力発電所 2号灰処理装置機器塗装工事	2号沈殿槽, 貯水槽塗装工事	2026/7/1	2026/11/1
1210	富山火力発電所4号機 B・T屋外小口径配管保温修繕工事	小口径配管の保温・外装板解体, 復旧および足場仮設, 解体	2026/6/1	2026/7/10
1211	七尾大田火力発電所 揚運炭設備機器塗装工事	No.1ベルトコンベヤハウスガータ塗装工事	2026/7/1	2026/12/1
1212	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置触媒経年劣化調査	排煙脱硝装置触媒経年劣化調査	2027/4/8	2027/9/13
1213	敦賀火力発電所 2号機排煙脱硝装置触媒経年劣化調査	排煙脱硝装置触媒経年劣化調査	2028/2/26	2028/8/25
1214	敦賀火力発電所 2号機排脱GGH再加熱器洗浄工事	GGH再加熱器洗浄	2028/2/26	2028/8/1
1215	七尾大田火力発電所 湿灰船積装置機器防食工事	湿灰船積装置シッローダ防食塗装工事	2026/7/1	2026/12/1

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
1216	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置廃棄物処理工事	排煙脱硝装置廃棄物処理工事	2027/4/8	2027/8/27
1217	富山新港火力発電所 アンモニアタンク定期点検補修工事	アンモニアタンク開放点検	2027/4/1	2027/9/1
1218	七尾大田火力発電所 石膏払出装置機器塗装工事	石膏シッローダ塗装工事	2026/7/1	2026/12/1
1219	七尾大田火力発電所 軸冷配管点検補修	屋外軸冷配管の外観点検, 補修	2026/7/1	2026/11/1
1220	富山新港火力発電所 石炭1号排脱制御用空気圧縮機点検工事	圧縮機本体および付属品の分解点検	2027/4/1	2027/6/30
1221	敦賀火力発電所 2号機バーナーセラミック補修	バーナーセラミック補修	2028/2/26	2028/8/1
1222	福井火力発電所 三国軽油タンク塗装工事	三国軽油タンクの底面他の塗装	2027/7/1	2027/12/1
1223	敦賀火力発電所 1号機ロータリースクリーン修繕工事	ロータリースクリーン修繕工事	2027/3/1	2027/8/20
1224	福井火力発電所 三国軽油タンク定期点検付帯工事	三国軽油タンクの定期開放点検に伴う付帯的工事	2027/7/1	2027/12/1
1225	富山新港火力発電所 石炭2号ボイラーサンプル管溶接工事	ボイラーサンプル管の溶接工事	2027/8/13	2027/12/2
1226	七尾大田火力発電所 1号機タービン一般弁溶接工事	脱気器レベル調節弁後弁の溶接工事	2027/3/16	2027/6/26
1227	富山新港火力発電所 2号第7給水加熱器解体工事	第7給水加熱器の解体工事	2026/9/19	2026/11/30
1228	七尾大田火力発電所 1号機排脱JBR補強ビームライニング補修	排脱JBR下部デッキ補強ビームライニング施工	2027/3/16	2027/6/26
1229	七尾大田火力発電所 1号機排脱ライニング産廃処理工事	排脱ライニング産廃処理工事	2027/3/16	2027/6/26
1230	敦賀火力発電所 1号機排煙脱硝装置廃棄物収集運搬工事	排煙脱硝装置廃棄物収集運搬工事	2027/4/8	2027/8/27
1231	敦賀火力発電所 2号機海水クーラー細管検査工事	海水クーラー細管肉厚測定	2027/4/1	2027/7/31
1232	敦賀火力発電所 1号機排脱吸収塔ミストエリミネータ溶接工事	ミストエリミネータ付属品溶接工事	2027/4/8	2027/7/16
1233	富山新港火力発電所 石炭1号特化物施設点検工事	アンモニア気化器開放点検	2027/4/1	2027/7/1
1234	七尾大田火力発電所 1号機排脱配管ゴムライニング点検工事	排脱配管のゴムライニング点検工事	2027/3/16	2027/6/26
1235	七尾大田火力発電所 1号機排脱GGH熱交換器水浸UT検査	排脱GGH熱交換器水浸UT検査	2027/3/16	2027/6/26
1236	敦賀火力発電所 1号機煙突ライニング修繕工事	煙突ライニング修繕工事	2027/3/1	2027/8/20
1237	敦賀火力発電所 2号機構築物定期点検補修	構築物定期点検補修	2028/2/26	2028/8/1
1238	富山新港火力発電所 LNG設備補修塗装工事	LNGブリージングタンク補修塗装	2027/4/1	2027/11/1
1239	富山火力発電所 No.3重油タンク雨水浸入防止工事	雨水浸入防止補修	2026/7/1	2026/9/30
1240	敦賀火力発電所 2号機洗浄水ポンプ購入	洗浄水ポンプ購入	-	2027/3/31
1241	富山新港火力発電所LNG2号機 燃料ガス圧縮機室天井クレーン購入	LNG2号燃料ガス圧縮機室天井クレーンの購入(据付工事を含む)	-	2032/7/30