

2026年度

水力設備調達予定件名

・以下の件名は、予告なく変更・中止になる場合があります。また、すでに調達手続中または完了している場合があります。
 ・件名の内容についてご質問等ございましたら、下記お問い合わせ先まで連絡お願いいたします。各発電所や主管部へのお問い合わせおよび訪問は固くお断りいたします。

お問い合わせ先: 資材部発電購買チーム e-mail: shizai.hatsuden@rikuden.co.jp

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
1	手取発電管理所他 ダム水系管理システム精密点検	手取発電管理所, 手取川第二ダム, 白山ダム, 手取水力センター ダム水系システム精密点検	2027/2/4	2027/3/15
2	大水セ電算機定期点検補修費のうち 雲川ダム管理システム・土木TC定期点検保守工事	大野水力センター 雲川ダム管理システム・土木TC定期点検	2026/5/1	2026/11/30
3	富電部 開閉装置点検2027のうち 真川変電所 遮断器電装品修理技術員派遣	遮断器電装品修理に伴う技術員派遣	2027/9/1	2027/10/31
4	各所 変圧器修繕一括(26-0)のうち各所 機械式Ry修理	上打波変電所 1TR 96RYc接点化, 西勝原第一変電所 1TR 96RY C接点化	2027/5/12	2027/12/17
5	新中地山変電所 GCB607, 608操作機構点検技術員派遣	定期点検で操作機構精密点検(12年)および電装品修理(18年)による技術指導	2027/2/1	2027/3/1
6	中宮発電所 一体型制御装置点検用品購入(据付調整試験含む)	一体型配電盤, 電動サーボ点検, 消耗品取替	2026/10/1	2026/10/31
7	四津屋発電所 情報収集装置設置のうち情報収集装置購入	情報収集装置(子局)1面購入、現地工事・試験	2026/6/20	2027/10/30
8	黒西第二・第三発電所 情報収集装置設置のうち 自動制御盤改造用品購入	FL-netモジュール購入, 現地ソフト変更, ケーブル布設, 現地試験	-	2027/12/22
9	手取三発 TC修理用品購入	SVポジション変更 ソフト開発(工場製作・試験), 現場工事・試験	-	2026/12/25
10	中島第二発電所 電動サーボ励磁盤取替のうち電動サーボ励磁盤購入	工事理由: 経年による工事内容: 電動サーボ励磁盤1面購入	-	2028/10/26
11	大野発電管理所 西三自動運転装置電装品修理用品購入	電装品(電源装置, 変換器等)購入及び現地修理	-	2027/11/26
12	栃尾発電所 発電機継電器盤他修理のうち継電器購入	比率作動継電器3台購入(デジタル型DUTRSTAD-66)	-	2026/10/30
13	成子第二発電所 電磁弁修理のうち電磁弁購入	横型複式電磁弁購入(2台)	-	2027/10/29
14	牧発電所 1. 2号アンローダー電磁弁修理のうち 電磁弁購入	電磁弁2台購入 ダイキン(三菱)JSO-G03-2BB-10JS形ソレノイド 200V	-	2027/1/29
15	新薬氏発電所 蓄電池触媒栓購入	蓄電池触媒栓(HS-3号A(温度検出器付):4個HS-3号B(温度検出器付):4個 HS-3号A:48個)購入	-	2026/8/1
16	早月第一発電所 励磁装置電源装置修理用品購入	CPUユニット, タッチパネル購入	-	2027/8/26
17	手取水力センター 各所無線LAN設置	無線LAN 福一, 吉二	2026/10/1	2027/3/31
18	手取水力センター TV会議端末移設	TV会議端末: 1台、移設 現地工事・調整含む	2026/8/11	2027/7/25
19	神岡水力C 土木TCサーバー取替(含む関連除却)のうち 土木TCサーバー購入	土木TCサーバー2台購入、据付調整	-	2027/2/26
20	各所実態調査(保守課)のうち 折立増設発電所 水槽通信線ルート調査	水槽通信線ルート調査	2026/6/1	2026/9/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
21	中村発電所 1号一体型制御装置取替のうち 1号一体型制御装置改造他工事	1号一体型制御装置(監視・制御, 励磁サーボ, 保護リレー)計3面のパートリプレイス(部品取替, 改造)	2026/12/1	2028/11/30
22	大野発電管理所 管理所土木設備移設のうち仏原ダム管理システム移設	工事理由: 管理所移設仏原ダム管理システムの移設	2026/9/3	2027/12/20
23	大野発電管理所 管理所電気設備移設他のうち西三自動運転装置移設他	工事理由: 管理所移設西三自動運転装置移設, 西三プログラム設定装置撤去	2027/9/16	2027/12/20
24	大野発電管理所 管理所電気設備移設のうち簡易TC親局他移設	工事理由: 管理所移設簡易TC親局, 発電計画支援装置, 情報収集装置移設	2027/8/30	2028/12/20
25	大野発電管理所 水路監視制御装置取替のうち切替試験	工事理由: 管理所移設水路監視制御装置回線切替時の現地試験対応	2028/4/5	2028/9/29
26	大野発電管理所 管理所土木設備移設のうち気象情報収集装置他移設	工事理由: 管理所移設気象情報収集装置移設。雲川ダム放流警報装置移設	2027/10/25	2027/12/20
27	2027年度 各所 情報収集装置設置のうち 平二発電一体型制御装置改造	一体型制御装置 通信ユニット追加	2026/12/4	2027/12/17
28	広野発電所 プロコン伝送回路修理	コンバータ2台 通信ユニット1台 購入自動制御盤 河川維持流量制御盤 修理	2026/6/1	2026/9/25
29	足羽発電所 大規模改修工事のうち簡易親局TC改修	工事理由: 大規模改修工事による工事概要: 簡易親局TCへの足羽局追加	2026/9/14	2026/10/30
30	片貝谷発電所 黒谷頭首工 諸量計算装置改修	維持流量不足警報回路追加他	2026/5/13	2026/10/28
31	平泉寺第二発電所 遠方監視制御装置修理	モデム交換修理(製造ヒノックス型式:IPM620A)モデム交換修理に伴う配線修理	2026/11/1	2026/11/30
32	神通川第二発電所 TCソフト修理	TCソフト修理(工場にてソフト修理), 現地にて修理したソフトインストール, ソフト動作確認	2027/1/15	2027/2/27
33	大野発電管理所 管理所土木設備移設のうち武周湖ダム情報収集サーバ移設	工事理由: 管理所移設武周湖ダム情報収集サーバ移設	2028/5/10	2028/6/30
34	神岡水力センター 情報収集装置親局改造	情報収集装置親局改造(析尾発増設分)	2026/7/15	2026/12/28
35	新猪谷発電所 流量制限装置修理	点検用品および修理用品購入, 流量制限装置点検およびPLC修理現地工事	2026/11/30	2026/12/21
36	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち 雄山第一発電所 単独運転検出装置回路修理	受動方式→能動方式へ変更するリレー要素取り込み	2026/10/1	2026/12/24
37	大野発電管理所 管理所土木設備移設のうち仏原ダム放流警報装置移設	工事理由: 管理所移設仏原ダム放流警報装置移設	2027/10/1	2027/10/29
38	平泉寺第一発電所 子局TC電源装置修理	子局TC電源装置の交換修理を実施する	2027/6/1	2027/8/30
39	真川発電所 3号水車修理他のうち 3号水車発電機他分解組立技術員派遣	真川3号水車・発電機・入口弁修理に伴う, 機器分解組立技術指導	2026/9/1	2027/11/30
40	有峰ダム発電所 電動サーボアンプ修理のうち 電動サーボアンプ修理工事	ニードル, デフレクタのサーボアンプ交換修理, 修理後の各種試験	2026/7/1	2028/8/1
41	新中地山発電所 154kV遮断器取替のうち 技術指導員派遣	154kVGCB1台の据付調整および受入試験の技術指導	2026/10/1	2027/10/30
42	有峰第一発電所 154kVGIS操作機構分解点検のうち 技術指導員派遣工事	操作機構分解点検(12年)に伴う技術指導	2027/5/25	2027/6/10
43	新中地山発電所 154kV遮断器撤去のうち SF6ガス回収工事	既設154kV遮断器のSF6ガス回収	2026/10/1	2027/7/31
44	手取川第二発電所 発電機遮断器撤去のうちSF6ガス回収工事	SF6ガス約10kg回収	2027/3/1	2027/3/19

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
45	小俣発電所 GCB817電装品修理のうち技術員派遣	遮断器18年点検及び電装品修理に伴う技術指導	2027/7/27	2027/7/29
46	和田川第二発電所 1号発電機母線修理のうち技術指導員派遣	中性点口出し部3相切離し・接続・絶縁処理の技術指導員派遣	2026/10/1	2026/11/30
47	手取川第二発電所 発電機遮断器取替のうち技術指導員派遣	技術指導員2名	2027/3/9	2027/3/26
48	白萩発電所 白萩小又川取入水路線取替のうち 複合ケーブル直線接続技術員派遣工事	複合ケーブル直線接続処理の技術指導	2027/9/1	2027/9/3
49	手取川第二発電所1号給水ポンプ取替技術員派遣工事	給水ポンプ据付調整・試験技術指導	2026/10/5	2026/11/25
50	小口川第二発電所 1号水車修理他のうち1号水車・入口弁他分解組立技術指導員派遣	1号水車・入口弁修理, 調速機取替に伴う, 機器分解組立技術指導	2027/7/6	2027/12/17
51	長棟川第一発電所電気設備大規模改修工事のうち主機他据付技術指導員派遣	水車・発電機・入口弁・水圧鉄管末端管据付の技術指導	2027/10/1	2028/8/30
52	黒西第二発電所 水車発電機修理のうち水車発電機分解組立技術員派遣工事	OH工事に伴う水車発電機分解, 組立の技術指導	2026/10/26	2027/4/16
53	和田川第二発電所 1号一体形制御装置設置他のうち 技術指導員派遣	1号一体形制御装置設置他に伴う機器据付・分解組立技術指導	2027/6/1	2027/11/30
54	尾口発電所 2号発電機分解組立技術指導員派遣請負工事	発電機分解組立技術指導員派遣	2027/10/12	2028/2/25
55	小口川第二発電所 1号発電機修理のうち1号発電機分解組立技術指導員派遣	発電機修理に伴う, 機器分解組立技術指導	2027/7/6	2027/12/17
56	新中地山発電所 1号調速機取替他のうち1号調速機分解・組立 技術指導員派遣	1号調速機分解・組立に伴う技術指導員派遣	2027/7/20	2027/12/24
57	伊折発電所 2号水車修理他のうち 2号水車発電機分解組立技術指導員派遣	水車・発電機分解, 組立の技術指導	2027/5/3	2027/11/30
58	中島第二発電所 No2ニードル開度変換器修理	No2ニードル開度変換機の交換修理を実施する	2026/8/4	2026/8/31
59	鶴来古町発電所 A号水車発電機1年目点検のうち 技術指導員派遣工事	水車発電機1年目点検の技術指導	2026/10/1	2026/12/31
60	明島発電所 水車発電機1年目点検のうち技術指導員派遣工事	水車発電機1年目点検の技術指導	2027/3/1	2027/3/31
61	蓑輪発電所 発電機修理のうち 発電機修理用品購入	発電機修理用品購入、発電機現地点検試験他	-	2028/3/30
62	2027年度 各所ネットワークカメラ設置のうち遠隔保守支援システム購入	2026年度予算予算編成方針による。発電所に設置するネットワークカメラの購入。対象:壁倉,真名川,小和清水	-	2027/11/25
63	常願寺水力センター 各所発電所カメラ設置のうち 各所 発電所カメラ購入	発電所2箇所(雄山一・雄山二発 各所5台)カメラシステム改修	-	2027/3/31
64	大日川第二発電所 ネットワークカメラ購入	ネットワークカメラ, ITV盤, LANケーブル購入各カメラ・盤据付調整, LAN電源ケーブル工事含む	2026/11/20	2026/11/20
65	五条方発電所 2-B号圧油・潤滑油ポンプ修理のうち 圧油潤滑油ポンプ工場修理	圧油・潤滑油ポンプ工場持込修理(梱包送料含む)	2026/9/1	2026/12/18
66	中島第二発電所 水車修理他工事のうち修理修理用品他購入	工事理由: OH周期による工事内容: 水車発電機修理用品1式, 電動サーボ励磁盤1面購入	-	2028/10/26
67	尾口発電所 2号水車・発電機修理用品購入(現地修理, 発電機点検他作業含む)	水車・発電機修理用品購入(ガイドベーン), 発電機コイル点検修理他, 現地修理(主軸スリーブ現地加工)	2027/8/30	2028/2/25
68	白粟発電所 水車発電機修理用品	工事理由: 修理周期によるノメカニカルシール購入, 遊星歯車購入, 増速機内部部品の点検, ベアリング交換	-	2028/12/22

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
69	蒲生発電所 2号水車発電機修理のうち2号水車発電機修理用品購入	工事理由:OH周期による工事概要:2号水車発電機修理用品の購入, 発電機点検	-	2028/4/21
70	大野水力C経常点検一括のうち広野発電所ガイドベーン弱点ピン購入	水車ガイドベーン用弱点ピン購入	-	2026/12/22
71	伊折発電所 温度記録計修理のうち 温度記録計購入	横河電機製, GX20型 1台	-	2026/9/10
72	有峰第二発電所 圧油筒油面ゲージ修理のうち 油面ゲージ修理用品購入	常用圧油筒の油面ゲージ1個および非常用圧油筒の油面ゲージ2個およびパッキンの購入	-	2027/6/25
73	東町発電所 圧油筒安全弁修理のうち安全弁購入	安全弁2台購入 中川水力製 型式:SVH-5	-	2026/11/30
74	神子清水発電所 発電機遮断器購入	VCB 7. 2kV600A12. 5kA 1台	-	2027/11/30
75	蒲生発電所 発電機遮断器取替のうち発電機遮断器購入	工事理由:経年による発電機遮断器(6.6KV VCB 3台)購入	-	2027/8/30
76	中崎発電所 発電機遮断機取替(含む関連除却)のうち 発電機遮断機購入	発電機用遮断器1台購入、東芝製VK-6M20 1200A	-	2027/7/30
77	富電部 開閉装置点検2027のうち 真川変電所 遮断器電装品修理用品購入	遮断器電装品購入(CB#801, CB#802, CB#813)	2027/10/31	2027/10/31
78	黒東第二発電所 66kV遮断器操作機構分解点検のうち 点検用品購入	66kV操作機構分解点検用品購入 4台	-	2027/11/30
79	片貝第一発電所 66kV母線PD取替のうち 66kV母線PD購入	母線PD(66/√3KV/110/√3V/110/3V, 200VA)3台1組付属品(架台, 端子, 端子箱含む)購入	-	2028/11/30
80	小口川第二発電所 構内地絡保護用PD設置のうち NPD購入	NPD1台購入	-	2028/11/30
81	黒東第二発電所 断路器導電部修理のうち導電部修理用品購入	断路器導電部修理用品購入 6台	-	2027/12/18
82	黒東第二変電所 断路器操作箱修理のうち断路器操作箱修理用品購入	断路器操作箱購入 6台	-	2027/9/30
83	福井電力部 断路器修繕一括(NW)26-0のうち各所 導電部購入	断路器導電部の機能維持のためにLS240甲・甲E・乙, LS250乙, LS257乙の導電部を購入する	-	2027/4/1
84	和田川第二発電所他 断路器操作箱修理用品購入	LSO-1甲, O-2甲, 151甲・甲E, 152甲・甲E, 155乙電動操作箱修理用品7台購入	-	2027/11/30
85	新中地山変電所 CB161, 162操作機構精密点検部品購入	定期点検で操作機構精密点検(12年)および電装品修理(18年)で使用する部品購入	-	2027/7/31
86	小俣発電所 GCB817電装品修理のうち電装品修理用品購入	遮断器18年点検に伴う電装品修理用品購入	-	2027/7/30
87	神通川第一発電所 154kV遮断器点検用品購入	154KV遮断器精密点検用品の購入	-	2026/11/1
88	大野水力センター 仏原ダムシステム修理用品購入	2027年度で経年9年となりサーバや電装品に経年劣化の恐れがあるため、サーバ・電装品修理を実施する	2026/6/8	2026/12/25
89	大野水力センター 雲川ダム土木放流警報操作装置修理用品購入	2027年度で経年15年となりサーバや電装品に経年劣化の恐れがあるためサーバ・電装品修理を実施する	2026/6/8	2026/12/25
90	片貝東又発電所 遠制装置電源修理の内 電源装置購入	電源装置購入1式	-	2027/10/22
91	長棟川第一発電所電気設備大規模改修工事のうち屋外鉄構購入	2ポスト, 1ビーム, 周囲柵, 門扉購入	-	2027/6/20
92	情報収集装置の活用拡大に関する可能性調査のうち 巡視点検支援機能導入調査委託	水力発電所に導入済の情報収集装置に, 日常巡視点検の支援機能が導入できないか検討・調査を行う	2026/7/22	2027/3/18

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
93	発電所監視カメラの活用拡大に関する可能性調査委託	社内に導入している発電所監視カメラに、発電所内の計器を読み取る機能を付加できないか検討を行う	2026/8/29	2027/3/18
94	情報収集装置の活用拡大に関する可能性調査のうち センサ自動取込機能導入調査委託	水力発電所に導入済の情報収集装置に、センサ自動取込機能を付加できないか検討・調査を行う	2026/7/22	2027/3/18
95	常願寺水力センター 情報収集装置親局改修のうち 情報収集装置親局改修	子局設置に伴う親局改修(有ダム発、折立・折増発、称二発)	2026/6/1	2026/11/30
96	常水セ 水路設備小修繕(電気)のうち 真川発電所 ホトロ谷取入線修理	一部の取入線修理	2026/9/1	2026/10/30
97	滝波川第一発電所 滝波川水系各所土木CCTV取替	カメラ10台(モテム等付属品含む)購入及び取替、既設CCTVソフト改修	2026/7/28	2026/12/25
98	各所 IP変換器設置	大野管理所,広野発,山口発,真名川発,真名川ダム中島発,笹生川ダム IP変換器設置 請負:ほくつう	2027/7/1	2027/10/31
99	手水セ 各所ネットワークカメラ設置	大日川第二, ミツ又, 白峰発電所にネットワークカメラを設置する	2026/5/29	2026/12/25
100	常願寺水力センター 各所無線LAN設置のうち 各所無線アクセスポイント設置工事	無線LANアクセスポイント設置工事, 折立(4箇所)・折増(3箇所)・雄山一(3箇所)・雄山二(4箇所)	2026/6/1	2026/11/30
101	魚管 各水系土木TC改修のうち各水系土木TC改修	各水系土木TCに夜間モード機能追加(早月, 片貝, 境川)	2026/6/10	2026/12/16
102	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち和田川第二発電所 冷却水槽点検清掃	上部・下部冷却水槽、排水ピット内の堆砂除去及び清掃	2026/8/3	2026/12/25
103	研修センター 屋内実習棟耐震補強工事に伴う各設備移設・復旧	耐震補強工事で支障となる設備の移設・復旧	2026/5/20	2027/2/26
104	奥山発電所 スターリンク回線設置	スターリンク専用アンテナ設置, 奥山ITV情報を送信し水力センターにてITV情報受信を確認する	2026/9/1	2026/11/30
105	神通水力センター 監視カメラ親局システム改修	既設水力センター監視カメラ親局に奥山発電所、久一発電所情報を追加する	2026/10/1	2026/11/30
106	布施川発電所 単独運転検出装置点検	単独運転検出装置の点検および延命化部品修理	2026/9/14	2027/11/25
107	中村発電所一体型制御装置点検他	一体型制御装置修理用品購入および点検修理	2026/7/20	2026/11/20
108	持越発電所 一体型制御装置修理	水車除塵制御における河川変動を抑制するため、複数号機が同時に作動しないよう回路の修繕を実施する。	2026/6/1	2027/12/20
109	神通川第一発電所 154kV遮断器点検技術員派遣	154KVVCB遮断器点検の技術員派遣	2026/11/1	2026/12/25
110	薄島発電所 RV位置検出器修理	1, 2号RVセンサー固定ボルト緩み止め修理用品購入RVセンサー固定ボルト緩み止め修理・試験	2026/5/1	2026/10/30
111	折立発電所 2号一体型電源装置修理工事	2号一体型制御装置6年点検	2026/7/13	2026/11/30
112	吉野第一発電所1号HDサーボ用UPS点検修理工事	UPSバッテリー交換修理	2026/11/5	2026/12/25
113	市ノ瀬発電所 水槽CCTV購入(据付調整含む)	CCTV設置×2台, 現地工事	-	2026/11/30
114	各所 発電所監視カメラ購入	奥山発電所カメラ(取付金具含む)20台 久一発電所カメラ(取付金具含む)8台 計28台購入 NW機器2台, 制御ケーブル, LANケーブル購入	-	2026/9/1
115	小口川第二発電所 1号発電機修理のうち1号発電機修理用品購入	発電機修理用品購入	-	2027/12/17
116	東町発電所 2号GOVAVR電源装置修理のうち GOVAVR電源装置購入	電源装置購入、現地修理工事(メーカー請負)、試験	-	2029/2/28

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
117	境川第三発電所 緊急予備力装置設置のうち緊急予備力装置購入	緊急予備力盤1面購入、盤取外し、据付調整試験、ケーブル布設・接続・撤去工事	-	2028/12/20
118	持越発電所 応水装置修理用品購入	応水装置盤PLC修理用品購入および現地交換修理、ソフト書換え	-	2026/12/18
119	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち小俣ダム発 圧油筒油面リレー購入	圧油筒の磁歪式圧油槽油面リレー購入 1台サンニッキ製	-	2026/11/7
120	西勝原第二発電所 油流継電器修理のうち油流継電器購入	油流継電器 2台購入	-	2027/1/28
121	各所 温度記録計購入	温度記録計購入(神一1台, 神二2台)	-	2027/9/1
122	東町発電所 1. 2号空気圧縮機分解点検のうち 分解点検用品購入	空気圧縮機分解点検用品2台分購入	-	2026/8/31
123	新中地山変電所 LS607甲, 608甲導電部修理	東光高岳製断路器導電部修理部品の購入(2台分)購入部品:導電部, 設置ブレード, 補助接触子等	-	2027/8/31
124	大日二発 1・2号水車発電機1年目点検	水車発電機1年目点検	2026/6/1	2027/3/29
125	明島・白山発電所 水車・発電機特別点検工事	水車・発電機運開後1年目の特別点検	2026/10/5	2026/11/20
126	鶴来古町発電所 水車・発電機特別点検工事	水車・発電機運開後1年目の特別点検	2026/10/5	2026/11/20
127	有峰第一発電所 154kVGIS操作機構分解点検のうち 操作機構分解点検工事	操作機構分解点検	2027/5/10	2027/6/25
128	小口川第二発電所 1号水車修理他のうち1号水車・発電機他分解組立	水車・発電機・入口弁修理, 調速機取替に伴う, 機器分解組立, 点検手入れ他工事	2027/6/1	2027/12/17
129	長棟川第一発電所電気設備大規模改修工事のうち主機他据付工事	水車・発電機・入口弁・水圧鉄管末端管の据付	2027/10/1	2028/10/20
130	尾口発電所 2号水車・発電機分解組立請負工事(非破壊検査含む)	水車・発電機分解組立(水車技術管理員含む), 非破壊検査, 発電機点検修理	2027/8/30	2028/2/25
131	伊折発電所 2号水車修理他のうち 2号水車発電機分解組立他工事	水車, 発電機分解組立, 点検手入れ, 試験	2027/4/27	2027/11/30
132	蓑輪発電所 水車発電機修理のうち 水車発電機分解組立工事	水車, 発電機分解組立, 点検手入れ, 試験	2027/10/1	2028/3/30
133	白萩発電所 水車修理のうち水車分解組立他工事	水車分解, 組立, 点検手入れ, 試験	2027/4/13	2027/11/30
134	真川発電所 3号水車修理他のうち 3号水車発電機他分解組立	真川3号水車・発電機・入口弁修理に伴う, 機器分解組立, 点検手入れ工事	2026/9/1	2027/11/30
135	各所 無線アクセスポイント設置用品購入	情報収集装置, ネットワークカメラ等のシステム設置に伴う通信環境整備のため発電所に無線APを設置する。	2026/10/1	2026/12/25
136	蓑輪発電所 水車発電機修理のうち 水車修理用品購入(固定部)	水車修理用品製作(ライナ、ブッシュ他)、水車カバー他固定部の工場修理	-	2028/3/30
137	尾口発電所 2号水車修理用品購入(固定部)	水車修理用品購入(各ライナ・ブッシュ他)、工場修理(各カバー・ガイド・ベーン機構), 非破壊検査, 水車部品現地寸法測定	2027/8/30	2028/2/25
138	久婦須川第一発電所 無線LAN設置	無線アクセスポイント設置	2026/6/15	2026/11/27
139	大野水力C水車小工事一括のうち 白栗発電所 増速機ギアオイル点検修理	増速機ギアオイル採油に必要な水車分解組立	2027/2/1	2027/3/24
140	神通川第一発電所 154kV遮断器点検	154KVGCB遮断器点検に伴うガス回収装置設置使用, 点検足場設置撤去, 技術員指導での点検実施	2026/11/1	2026/12/25

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
141	足羽発電所 大規模改修工事のうち発電機絶縁診断	工事理由:大規模改修工事による工事概要:発電機絶縁診断	2026/12/1	2027/2/26
142	黒西第二・第三発電所 情報収集装置設置のうち 情報収集装置購入	情報収集装置親局改造, 情報収集装置子局購入, 据付調整, 各種試験	-	2027/12/22
143	新中地山発電所 情報収集装置設置他のうち情報収集装置他購入	情報収集装置1台購入・据付調整, 温度記録計1台購入交換・ノイズ対策用変換器取付, センサー4台追加	-	2027/11/26
144	真川発電所 情報収集装置設置のうち 情報収集装置購入	情報収集装置購入, 据付調整他	-	2027/12/31
145	2026年度 各所ネットワークカメラ設置のうち遠隔保守支援システム購入	2026年度予算予算編成方針による。発電所に設置するネットワークカメラの購入。対象:西三, 下打波, 平二	-	2027/2/24
146	各所(三ツ又発, 白峰発) ネットワークカメラ購入	三ツ又発IPカメラ10台購入(試験調整含む)白峰発IPカメラ10台購入(試験調整含む)	-	2026/12/10
147	朝日小川第一発電所 ITV設置のうちITV購入	ITV装置購入 親局画面改修	-	2026/10/21
148	境川第一発電所 ITV設置のうちITV購入	ITV装置購入 親局画面改修	-	2026/10/28
149	黒東第二変電所 断路器操作箱修理	断路器操作箱修理 6台	2027/7/15	2027/12/18
150	富山電力部 断路器操作箱修繕'26のうち小見変電所 断路器操作箱修理	断路器操作箱の交換修理(操作箱交換修理, 修理後試験含む2台)	2026/9/1	2026/11/30
151	常願寺川第四発電所 保護継電器盤設置のうち 配電盤購入	送電線保護盤・送電線盤購入, 現地搬入・据付・受入試験	-	2028/12/22
152	長棟川第二発電所 一体型制御装置設置のうち 一体型制御装置購入	一体型制御装置(SB+AVR+GOV)の購入, 据付調整および試験	-	2028/11/22
153	東町発電所 ドラフト自動給気弁設置のうちドラフト給気制御盤購入	制御盤製作、据付、制御ケーブル布設接続、試験	-	2027/1/29
154	長棟川第一発電所電気設備大規模改修工事のうち屋内キュービクル購入	CUB6面(TR3台, 遮断器2台, 計器用変成器, 断路器, 保護継電器)購入および据付調整渡し	-	2028/10/20
155	手取発電管理所 放流警報装置購入	放流警報CDT1台, 操作卓1台購入据付調整試験・ケーブル工事含む	2027/11/1	2027/12/20
156	長棟川第一発電所他 遠方監視制御装置購入	遠方監視制御装置2面(長一発, 長二発)の購入, 据付調整・試験	-	2028/10/25
157	九谷発電所 遠制装置取替のうち 遠制装置購入	工事理由:経年劣化による工事概要:TC盤購入, 試験	-	2027/12/10
158	蒲生発電所 遠制装置取替のうち遠方監視制御装置購入	工事理由:経年による工事概要:遠方監視制御装置搬入	-	2028/5/14
159	久婦須川第一発電所 遠方監視制御装置取替のうち 遠方監視制御装置購入	TC(1面)購入, 盤搬入据付調整試験	2026/6/10	2027/12/20
160	白山発電所水路遠制装置購入	水路遠制装置1面購入据付調整試験・ケーブル工事含む	2026/8/1	2027/10/28
161	広野発電所 遠制装置取替のうち遠方監視制御装置購入	工事理由:遠制装置取替(経年)による工事概要:遠方監視制御装置搬入・据付調整	-	2026/11/27
162	黒東第二発電所 遠方監視制御装置設置のうち 遠方監視制御装置購入	遠方監視制御装置(TC:20,SV:80,TM8, サイクリック)据付調整・試験	-	2028/11/30
163	広野発電所 遠制装置取替のうちLSW購入	工事理由:遠制装置取替(経年)による工事概要:LSW搬入・据付調整	-	2027/11/26
164	各所 電力制限装置設置のうち 電力制限装置購入	電力制限装置5面(栃尾, 中崎, 猪谷, 神三, 長一)の購入, 据付調整, 制御ケーブル布設接続	-	2028/10/20

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
165	大野発電管理所 通信回線分岐装置設置他のうちHYB盤・MDF盤購入	工事理由:管理所移設HYB盤, MDF盤購入, 据付調整	-	2027/6/30
166	各所 制御用CDT設置のうち 制御用CDT購入	制御用CDT(2面)購入, 据付調整試験, ケーブル工事(朝一発据付 1面, 朝二発据付1面 計2面)	-	2027/10/15
167	境川第三発電所 境三本川・寝入谷取入整流器撤去	整流器・蓄電池撤去工事	2026/6/17	2026/10/21
168	神通川第二発電所 鉄構塗装	屋外鉄構塗装(刷毛1回塗り) 碍子・機器養生	2026/10/1	2026/12/25
169	新中地山変電所 小口川第一支線鉄構塗装	ポスト6基, ビーム7径間のケレン, 塗装	2027/4/1	2027/10/29
170	壁倉発電所 鉄構塗装請負工事	壁倉発構内鉄構の塗装	2026/11/1	2027/1/31
171	小俣発電所 鉄構塗装	66KV屋外鉄構塗装 ポスト3基(100㎡)ビーム4径間(130㎡)	2026/9/1	2026/10/30
172	神通川第三発電所 冷却水槽塗装	冷却水槽外面塗装(第3種ケレン, 下塗り・中塗り・上塗り)[73m ³]	2026/7/15	2026/10/28
173	長棟川第一発電所 光通信線設置(第一期)のうち 光ケーブル購入	光ケーブル(24芯)の購入	-	2027/9/17
174	大野発電管理所 配電盤取替他のうち制御ケーブル購入	工事理由:管理所移設7心以上のCVVケーブル購入	-	2027/2/25
175	長棟川第二発電所 水路線ケーブル取替のうち 電力ケーブル購入	電力ケーブル(CV3C-14sq, CV3C-22sq)の購入	-	2027/10/7
176	長棟川第一発電所電気設備大規模改修工事のうち電力ケーブル購入	CVケーブル購入	-	2027/5/20
177	長棟川第一発電所 奥山連絡線取替(第一期)のうち 電力ケーブル購入	電力ケーブル(CV3C-14sq)の購入	-	2027/9/22
178	長棟川第一発電所 奥山連絡線取替(第一期)のうち 通信ケーブル購入	通信ケーブル(CPEV 10P-1. 2sq)の購入	-	2027/9/21
179	長棟川第二発電所 水路線ケーブル取替のうち 通信ケーブル購入	通信ケーブル(CPEV 10P-1. 2sq)の購入	-	2027/10/7
180	大野発電管理所 配電盤取替他のうち通信ケーブル購入	工事理由:管理所移設CPEVケーブル購入	-	2027/2/25
181	手取水力センター 無停電電源装置購入	工事理由:新水力センター移転に伴う設置工事概要:無停電電源装置一式の購入, 据付調整	-	2028/2/24
182	牧発電所 蓄電池取替のうち蓄電池購入(含む関連除却)	鉛式蓄電池CS-400E 400A:52個購入、蓄電器据付調整既設撤去	-	2027/11/30
183	久婦須川第二発電所 蓄電池購入	鉛蓄電池(容量210Ah, 52セル)購入, 据付調整(撤去工事含む)	2027/2/1	2027/11/26
184	新猪谷ダム発電所 蓄電池購入	鉛蓄電池(容量150Ah, 52セル)購入, 据付調整(撤去工事含む)	2027/2/22	2027/12/18
185	東町発電所 浅井田放流警報用蓄電池修理のうち 蓄電池購入	鉛式蓄電池FVL-500 500A:12個購入、交換修理	-	2026/12/28
186	大野発電管理所 直流電源装置購入	工事理由:管理所移設整流器, 蓄電池, インバータ購入, 据付調整	-	2027/4/30
187	各所 整流器取替のうち 整流器購入	工事理由:経年によるノ整流器購入, 据付調整, 仮整流器・蓄電池準備, ケーブル工事, 撤去工事	-	2027/11/30
188	吉野谷発電所 制御用整流器購入(据付調整含む)	制御用整流器(120A, 26.8KVA)1台購入, 据付, 撤去工事含む	-	2026/9/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
189	長棟川第一発電所電気設備大規模改修工事のうち直流電源装置購入	整流器、蓄電池購入、搬入据付調整試験	-	2028/10/20
190	久婦須川第一発電所 整流器購入	整流器購入(サイリスタ, 50A), 据付調整	2026/11/1	2027/6/26
191	神通川第一発電所 金桶水位観測所CDT回線改修	IP変換装置設置,配線工事	2026/6/1	2026/12/28
192	神通発電1他 移動用無線機取替	車載無線機2台取替 現地工事・調整試験含む(撤去工事含む)	2027/11/25	2028/3/25
193	常願寺川第二発電所 取水口保安器箱修理	取水口保安器箱1面製作, 交換修理	2026/5/11	2026/11/27
194	中島第二発電所 光通信線設置のうち通信線設置工事	工事理由:光回線化整備工事概要:光通信線ルート作成, 布設, 接続, 試験	2026/10/1	2028/11/30
195	市ノ瀬発電所 水路通信線張替工事	リ25柱～三ツ谷見張所間のうち一部区間	2026/7/1	2026/11/30
196	魚管他 ダム管理システム改修のうちダム管理システム改修	朝日小川第一, 第二発電所プロコン制御送信回路改修	2026/9/2	2027/12/23
197	新我谷発電所主要変圧器設備実態調査	対象設備の現況調査, 改修案の策定	2026/5/13	2026/7/24
198	福岡第一発電所 水槽余水路放流警報装置購入(据付調整, 撤去工事含む)	放流警報装置取替×1台, スピーカー取替×2台(水槽, 吉岡排砂路), ケーブル工事一式	-	2027/12/28
199	三ツ又第一発電所 蛇谷取入CCTV修理用品購品購入(据付調整含む)	CCTV1台修理, 据付調整含む	2026/8/1	2026/10/30
200	三ツ又第一発電所 第一水槽他電源盤購入(据付調整含む)	電源盤2面購入, 据付, 撤去工事含む(ヘリ輸送あり)	2026/8/1	2026/10/30
201	神通川第二発電所 所内排水ポンプ制御盤取替	所内排水ポンプ制御盤購入(設計, 製作) 1面所内排水ポンプ制御盤取替(元位置取替)他	2026/10/1	2026/12/25
202	各所 発電所監視カメラ設置	奥山カメラ(取付金具含む)20台 久ーカメラ(取付金具含む)8台設置 NW機器2台設置, 制御ケーブル LANケーブル布設	2026/9/1	2026/11/30
203	朝日小川第一発電所 ITV設置のうちITV設置	ITV据付調整	2026/8/3	2026/12/18
204	片貝東又発電所 各取入CCTV設置の内 CCTV設置工事	水路設備4か所へのカメラ設置及びケーブル布設	2026/9/1	2026/10/28
205	常願寺川第一発電所 排水ポンプ制御盤設置工事	排水ポンプ制御盤1面製作, 既設盤取外し, 新盤据付・調整・試験	2026/9/1	2026/11/30
206	常願寺水力センター 各所発電所カメラ設置のうち 各所発電所カメラ設置工事	発電所2箇所(雄山一・雄山二発 各所6台)のカメラ設置, 照明回路改修	2026/10/1	2027/3/31
207	三ツ又第一発電所 第一水槽他電源ケーブル改修(含む関連除却工事)	電源ケーブル工事(本数50, 亘長計1000m), 電線管工事, 既設盤撤去	2026/8/1	2026/10/30
208	栃尾発電所 発電機継電器盤他修理	継電器受入試験、交換修理、試験	2026/7/15	2026/12/28
209	境川第三発電所 ITV設置のうち ITV設置工事	ITV設置工事, ケーブル布設工事	2026/8/1	2026/10/21
210	栃尾発電所 記録温度計修理	既設38D撤去、記録温度計交換修理、測温抵抗体修理、制御ケーブル敷設、警報試験	2026/7/15	2026/12/28
211	真川発電所 2・3号励磁装置界磁開閉器のうち 界磁開閉器修理	界磁開閉器(41, 41DR, 31)の交換修理	2026/9/1	2027/3/31
212	牧発電所 屋外作業用分電盤修理	屋外作業用分電盤移設修理、ケーブル敷設接続	2026/6/15	2026/11/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
213	常願寺川第一発電所 放水路受電設備改修工事(撤去含む)	高圧受電設備の改修	2026/10/1	2026/11/30
214	白萩発電所 水槽負荷開閉器設置工事のうちSOG開閉器設置	SOG付開閉器の設置1台, 水槽・小又取入ケーブル修理	2026/9/30	2027/11/30
215	新中地山発電所 154kV遮断器取替のうち 154kV遮断器据付調整工事	154kVGCB1台据付調整, SF6ガス充填, 受入試験	2026/10/1	2027/10/29
216	和田川第二発電所他 断路器操作箱修理	LSO-1甲, O-2甲, 151甲・甲E, 152甲・甲E, 155乙電動操作箱修理・試験(7台)	2027/6/1	2027/11/30
217	中崎発電所 発電機遮断機取替(含む関連除却)	搬入据付, 既設遮断器撤去既設遮断器撤去, 庫入れ	2027/4/15	2027/11/30
218	中島発電所 各取入受電設備防護柵修理	巢原取入, 中島鎌谷取入受電設備防護柵製作および取付	2026/7/10	2026/12/11
219	小俣発電所 発電機遮断器取替のうち 小俣発電所 遮断器据付調整	機器搬入出, 遮断器本体取替, コネクタケーブル取替, 各種試験・調整	2027/1/20	2027/3/29
220	和田川第二発電所 1号発電機母線修理のうち1号発電機母線修理	・中性点口出し部3相切離し・接続・絶縁処理	2026/10/1	2026/11/30
221	猪谷発電所 2号発電機除湿機修理	除湿機2台購入, 据付調整(配管および配線修理含む), 既設除湿機取外し(処理含む)	2026/6/1	2026/12/25
222	手取川第二発電所 発電機遮断器取替他のうち発電機遮断器据付他工事	遮断器1台据付・耐圧試験, 遮断器1台撤去	2027/1/12	2027/3/26
223	小俣発電所 排水ピット水位計修理	制御用水位計購入(圧力式), 据付調整, 警報用水位計は既設のフロート式とする	2026/7/20	2026/12/25
224	久婦須川第二発電所 水調用水位計取替	水位計購入, 据付調整(撤去含む)	2026/5/18	2026/7/24
225	中島発電所 2号水車軸受油面継電器修理のうち 油面継電器交換修理	2号水車軸受油面継電器の交換修理	2026/7/10	2026/12/25
226	境川第二発電所 漏油槽修理のうち漏油槽修理	漏油槽油面継電器修理	2026/9/1	2026/12/18
227	境川第二発電所 圧油ポンプ取替のうち圧油ポンプ据付調整	圧油ポンプ据付 2台	2027/7/1	2027/12/17
228	神通川第三発電所 空気圧縮機取替のうち空気圧縮機取替	空気圧縮機据付(基礎流用)・調整・試験(2台), 配電盤改修, 配管加工, 既設空気圧縮機産廃処理	2026/12/9	2028/2/29
229	片貝東又発電所 給水装置取替の内 給水ポンプ取替	給水ポンプの取替・撤去工事, 配管加工	2026/8/3	2026/10/28
230	神通川第一発電所 2号冷却水配管修理	2号冷却水配管修理 埋設冷却配管のライニング	2026/8/1	2026/12/25
231	常願寺川第一発電所 屋外冷却水配管修理	屋外冷却水配管修理(40m), 発錆部配管交換修理, 既設配管取り外し, 通水試験	2026/9/1	2026/12/21
232	新猪谷発電所発電機クーラーヘッド修理(Ⅳ期)	発電機クーラー№.7, 8ヘッド工場修理, 現地工事および調整	2026/11/30	2026/12/21
233	和田川第二発 鉄管給水配管修理(2期)	鉄管給水配管工場製作, 現地修理	2026/9/1	2026/11/30
234	市ノ瀬発電所 給水装置修理	ジェットポンプ給水配管(SUS, 小軽化)電動バルブ修理	2026/5/29	2026/12/25
235	西勝原第二発電所 油流継電器修理のうち油流継電器修理工事	油流継電器の交換修理(2台)接続配管加工(酸洗い処理含む)	2026/12/1	2027/3/10
236	境川第二発電所 冷却水配管修理	冷却水配管交換	2026/10/1	2026/12/18

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
237	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち 称名川発電所 油水分離槽バルブ修理	油水分離槽のバルブ交換修理(3台)	2026/7/1	2026/8/31
238	有峰貯水池 予備動力装置取替他のうち 予備動力装置取替請負工事	予備動力装置購入, 仮設予備動力装置準備, 現地調査, 既設予備動力装置撤去, 予備動力装置取替	2026/10/1	2027/12/24
239	和田川第二発電所 1号調速機修理他のうち 調速機他分解・組立	1号調速機修理・撤去, ジェットブレーキ修理, 一体形制御装置設置に伴う機器据付・分解組立, 点検手入れ	2026/10/1	2027/12/26
240	四津屋発電所 ケーシング天板修理	ケーシング天板木板をアルミ板にする。アルミ板工場加工。歩行用鉄板修理も併せて行う。	2026/9/1	2027/12/15
241	新中地山発電所 1号調速機取替他のうち1号調速機分解組立他	1号調速機の分解組立(付属配管含む)およびメーカー現地試験助勢他	2026/9/30	2027/12/24
242	有峰第一発電所 シール弁ストレーナ用バルブ修理工事	シール弁ストレーナ用バルブ調達および交換修理	2027/5/10	2027/6/30
243	東町発電所 圧油筒安全弁修理	安全弁2台の取替修理、警報試験	2026/8/10	2027/1/29
244	境川第二発電所 混水継電器修理のうち混水継電器修理	潤滑油集油槽 混水継電器2台購入	-	2027/11/26
245	片貝第一発電所 発電機NGR取替の内 NGR購入	NGR購入(6.6/√3KV, 100A, 30S, 38.1Ω)1台	-	2027/10/21
246	尾添発電所 1号圧油ポンプ購入	圧油ポンプおよび電動機11.0kW 1台	-	2027/10/29
247	境川第二発電所 圧油ポンプ取替のうち圧油ポンプ購入	圧油ポンプ 電動機購入	-	2027/9/30
248	片貝第一発電所 1, 2号圧油ポンプ取替の内 圧油ポンプ購入	1,2号圧油ポンプ購入(ポンプ:140ℓ/MIN, 1.57MPa, 1730MIN-1, 電動機:4P-7.5KW-200V)	-	2027/10/27
249	境川第二発電所 漏油槽修理のうち漏油槽購入	漏油槽購入	-	2026/11/30
250	蓑輪発電所 水車発電機修理のうち 水車修理用品購入	水車修理用品製作、ランナ他回転部の工場修理	-	2028/3/30
251	尾口発電所 2号水車修理用品購入(回転部)	水車修理用品購入(ランナ工場修理(ランナライク取付含む), 主軸保護カバー)	2027/8/30	2028/2/25
252	小俣発電所 給水ポンプ取替のうち 小俣発電所 給水ポンプ購入	日立製, DV形両吸込うず巻ポンプ, 吐出量6,000L/MIN, 揚程40M, AC200V, 1台	-	2027/11/30
253	片貝東又発電所 給水装置取替の内 給水ポンプ購入	汚水用水中ポンプ購入(吐出量:600ℓ/MIN, 揚程:32.6m, 出力:7.5KW, 電圧:200V)	-	2026/10/5
254	常願寺川第一発電所 混水継電器修理のうち 混水継電器購入	水車軸受, 中間軸受用混水継電器修理用品購入	-	2027/12/1
255	神通川第三発電所 空気圧縮機取替のうち空気圧縮機購入	空気圧縮機購入(5.5kW×2台)	-	2028/2/29
256	池の尾発電所 鉄管給水弁修理のうち給水弁修理用品購入	電動仕切弁1台購入、口径:30k100A、スルース弁DC110V、0.45kW	-	2026/11/30
257	常願寺川第四発電所 22kV連系用遮断器取替のうち 複合型開閉装置購入	複合型開閉装置購入, 現地搬入・組立・受入試験	-	2028/12/22
258	神通川第二発電所 66kV遮断器取替のうち 66kV遮断器購入	66kVVCB1台(BCT6台含む), 架台1基, 主回路端子他附属品購入	-	2027/12/13
259	長棟川第一発電所電気設備大規模改修工事のうち複合開閉装置購入	複合型絶縁開閉装置購入(架台含む), 調整試験	2028/5/8	2028/10/20
260	白峰発電所 水車周り安全柵他設置工事	1・2号水車周り安全柵設置および1・2号発電機室開口部, 1・2号水車室開口部, 水車室床面グレーチング設置	2026/10/1	2026/11/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工予定
261	2027年度 各所ネットワークカメラ設置のうち ネットワークカメラ設置	2026年度予算予算編成方針による。発電所に設置するネットワークカメラの取付。対象:壁倉,真名川,小和清水	2027/4/20	2027/11/25
262	神通水力センター 各所水路設備照明取替	水路設備照明取替(水銀灯→LED)	2026/9/1	2026/12/25
263	神通川第三発電所 照明修理	LED器具購入, 発電機室天井・屋外水銀灯および発電所蛍光灯器具をLED器具に取替(99箇所)	2026/7/15	2026/11/19
264	平泉寺第一発電所 余水路警報装置取替	余水路警報装置盤 設計制作, 撤去, 据付 1面警報装置(サイレン)撤去, 据付 1基	2026/7/1	2027/8/31
265	真川発電所 3号水車修理他のうち 仮設工事用事務所設置他工事	ユニットハウス・仮設電源BOX設置, 電源ケーブル布設接続撤去, 進入路鉄板養生撤去	2026/9/1	2027/11/30
266	三ツ又第一発電所 安全柵他整備工事	1・2号水車周り, 組立室他の安全柵製作, 現地設置	2026/8/24	2026/12/18
267	東町発電所 浅井田放警局パンザマスト取替(含む関連除却)	パンザマスト、コンクリートポール購入東雲局、東町局パンザマスト撤去、据付調整	2027/1/4	2027/3/31
268	成子発電所 2号ケーシング天板修理	2号ケーシング天板修理用品購入(アルミ製)および据付, 既設天板(木板)産廃処理	2026/8/3	2026/10/30
269	五平定発電所 2号ケーシング天板修理	木製ケーシング天板修理(木製→アルミ製)	2026/5/21	2026/11/27
270	白峰発電所 排水ピット改修工事	排水ピット改修および仮設排水ポンプの設置	2026/7/1	2026/8/31
271	大日川第二発電所 構内整備工事	構内床面補修, 開口部安全柵設置他	2026/6/22	2026/7/24
272	小見発電所 屋内照明取替他のうち 発電機フロアLED照明取替工事	発電機室のLED照明器具11台(天井, 側面)の取替工事	2026/9/1	2026/12/23
273	珠洲太陽光発電所 排水ポンプ設置	排水ポンプおよび制御盤を設置する。	2026/8/20	2026/9/25
274	牧発電所 監視用CCTV設置	構内にCCTV用ポール設置、カメラ設置、LANケーブル敷設、調整試験	2026/6/15	2026/11/30
275	伊折発電所 2号水車修理他のうち 工事用事務所仮設	ユニットハウス・備品運搬, 設置・組立・撤去, ケーブル工事	2027/4/5	2027/11/30
276	黒西第二発電所 水車発電機修理のうち工事用事務所仮設工事	ユニットハウス・備品運搬・設置・組立・撤去, ケーブル工事	2026/10/5	2027/4/23
277	小俣発電所 猿害防止装置取替	害獣防止柵製作(193M), 剣山および金網の設置	2026/8/3	2026/10/30
278	白萩発電所 水車修理他のうち工事用事務所仮設工事	ユニットハウス・備品運搬・設置・組立・撤去, ケーブル工事	2027/4/6	2027/11/30
279	境川第一発電所 ITV設置のうちITV据付調整工事	カメラ5台設置, ネットワーク機器設置, 収納盤1台据付ケーブル布設・接続, 照明回路改修, 事前石綿調査	2026/9/3	2026/10/22
280	神通川第一発電所 地下3階搬入口蓋他修理	地下3階搬入口(2箇所)蓋修理, 屋外側溝修理	2026/8/1	2026/12/25
281	早月第二発電所 水槽水位計修理のうち水槽水位計修理	スクリーン前水位計修理1台(物品含む)LT7000相当品	2026/9/10	2026/11/20
282	足羽発電所 大規模改修工事のうちネットワークカメラ設置	監視カメラシステム設置	2027/10/20	2028/2/18
283	境川第三発電所 ITV設置のうち ITV設置工事	ITV設置工事, ケーブル布設工事	2026/8/1	2026/9/16
284	神通川第一発電所 排水ピット清掃	地下4F排水ピット一次槽から屋外へ土砂を搬出する(バキューム車にて)土砂は油交じりにて産業廃棄物処理	2026/8/1	2026/9/30

開示項目				
No.	件名	仕様/工事概要	着工予定	納入/竣工 予定
285	三ツ又第一発電所 放水路波防管設置工事	波防管製作, 現地設置工事	2026/6/15	2026/8/20
286	平泉寺第二発電所 飲料水ポンプ修理	経年により飲料水ポンプから漏水があったため, 修理を実施する	2026/5/8	2026/6/26
287	池の尾発電所 広河原ダム監視カメラ取替((含む関連除却)	カメラ2台取替(購入含む)、調整試験	2026/7/15	2026/10/30
288	足羽発電所 大規模改修工事のうち構内整備工事	工事理由:大規模改修工事による工事概要:発電所構内アスファルト舗装, 側溝整備	2026/7/1	2026/8/31
289	常願寺水力C 諸装置小工事一括のうち常願寺川第一発電所 周囲柵修理	NW工事機器搬出入(LSO-4取替)のためCP設備の周囲柵(8m猿害含む)取外し・取り付け	2026/11/1	2026/11/30
290	伊折発電所 2号水車修理他のうち クレーン仮ウエイト運搬工事	検査ウエイトの運搬・設置・撤去・搬出	2027/4/1	2027/5/31
291	常願寺川第三発電所 発電機室照明取替	発電機室照明器具6基取替(LED化)	2026/6/15	2026/9/28
292	大野発電管理所 配電盤取替のうち通信ケーブル布設	工事理由:管理所移設電線管設置, 通信ケーブル布設, 端子台設置	2027/3/22	2027/4/30
293	滝波川第一発電所 排水ピット修理	セパレータ板設計制作排水ピット止水修理	2026/6/1	2026/6/30
294	黒西第二発電所 水車発電機修理のうちクレーン検査ウエイト運搬工事	クレーン荷重検査用ウエイト運搬・設置・撤去・搬出検査ウエイト18T	2026/10/5	2026/11/20
295	足羽発電所 大規模改修工事のうち入口弁ピット整備工事	工事理由:大規模改修工事による工事概要:入口弁ピットグレーチング整備	2026/9/1	2027/1/29
296	境川第二発電所 起重機修理	起重機横行モーター修理	2026/6/1	2026/8/28
297	朝日小川第三発電所新設工事のうち起重機購入	ホイスト式天井クレーン購入, 据付, 試験1式	2027/3/1	2029/6/30
298	常願寺川第四発電所 主要変圧器取替のうち1号主要変圧器購入	1号主要変圧器購入(5,500KVA), 中性点LA,NPD,LA含む現地搬入・組立・受入試験	-	2028/12/22